UMOWA NR ............ /2018

W dniu .o, w Dabrowie k/Bartoszyc, pomiedzy Powiatem Bartoszyckim, ul. Grota
Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485 - Zarzadem Drég Powiatowych w Dabrowie
k/Bartoszyc z siedzibg w Dgbrowie 56A, 11— 200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajgcym w imieniu
ktorego dziata

Pan Karol tomecki — Dyrektor Zarzgdu Drdg Powiatowych

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru

Stosownie do rozstrzygniecia zapytania ofertowego znak ZDP-DT.343.2.10.2018 z dnia 26.03.2018r.,
przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.z pdin. zm.) zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania ustuge polegajacg na petnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdi. zm.) nad robotami budowlanymi
polegajagcymi na Remoncie mostu w ciggu DP 1581N w msc. Lwowiec zgodnie z niniejszg umowa,
dokumentacjg techniczng, warunkami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkédw zamodwienia, umowg z Wykonawcy robdt
budowlanych.

§2

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze bedzie sprawowat nadzor inwestorski bedacy przedmiotem
niniejszej umowy osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego niniejszg umowa
nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonywania powierzone;j
funkcji oraz uprawnienia budowlane nr .............. i jest wpisany na liste cztonkdw ............ccucueeee..
Izby Inzynierow Budownictwa pod nr ewidencyjnym ..........cccccevereereneee.

3. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze zapoznat sie z umowg jakg Zamawiajacy zawart z Wykonawca
robét budowlanych, dokumentacjg projektowa, wymaganiami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zgtoszeniem robdt budowlanych oraz specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia na roboty budowlane objete nadzorem.

5. Inspektora Nadzoru obowigzujg wszelkie postanowienia umowy z wykonawca robot budowlanych
objetych niniejszym nadzorem inwestorskim.

6. Inspektor nadzoru oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat zgodnie z postanowieniami
umowy, z nalezytg troska, skutecznosciag, zaangazowaniem i starannoscia, kierujac sie interesem
ekonomicznym Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej iinzynierskiej,
ekonomicznej, ktére dotyczg przedmiotu umowy. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowa
Inspektor Nadzoru zawsze bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach ze
stronami trzecimi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w taki sposéb nadzorowac¢ wykonywanie robdt, aby nie
dopusci¢ do przedtuzenia czasu na ukonczenie lub zgtaszania roszczen przez Wykonawce robot
z odstgpieniem od umowy wiacznie.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zachowania tajemnicy zawodowe] przez okres trwania
umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym, Inspektor Nadzoru nie bedzie przekazywat ani
rozpowszechniat osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy chyba,
ze uzyska na to uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie bedzie on wykorzystywat
ze szkodg dla Zamawiajgcego zadnych przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, préb
i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotowej umowy.

Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustug, w tym za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowej lub wiedzy
technicznej.

Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu prac, Inspektor Nadzoru
powinien zajgé¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podja¢ odpowiednie dziatania i
poinformowac o swoim stanowisku Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za niewypetnienie obowigzkéow wynikajgcych
z umowy do czasu wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy robdt z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady obiektu lub robét wykonanych na podstawie umowy na roboty, jednak nie pdzniej niz 96
miesiecy od daty odbioru robot budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
pogwarancyjnego robot.

Inspektor Nadzoru na witasny koszt usunie kazdg nieprawidtowos¢ w wykonywanych ustugach,
w sposéb i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

W przypadku niemozliwosci wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru zobowigzany
jest zapewni¢ na swdj koszt inng osobe ktéra w jego zastepstwie bedzie petnita obowigzki
inspektora nadzoru.

Osoba zaproponowana w zastepstwie musi posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia budowlane co
najmniej takie jakie wymagane byty przez Zamawiajgcego w odniesieniu do Inspektora Nadzoru.
O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego.

Zmiana osoby na stanowisku Inspektora Nadzoru moze nastgpic tylko na podstawie obiektywnych
przestanek zaakceptowanych przez Zamawiajgcego (np. w przypadku choroby) i za jego zgoda.

§3

Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia uptywu okresu gwarancji jakosci na
roboty budowlane nadzorowane przez Inspektora Nadzoru. Okres gwarancji jakosci na roboty
budowlane objete nadzorem wynosi 96 miesiecy.

Planowany termin zakonczenia robét budowlanych —31.10.2018r.

Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robdt okreslonych w § 1 ust. 1 nie stanowi
podstawy do renegocjacji wysokosci wynagrodzenia.

84

W ramach obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg Inspektor nadzoru wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia
funkcji nadzoru i wypetnienia obowigzkdw przewidzianych w niniejszej umowie.

Inspektor nadzoru zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
aktualnymi unormowaniami prawnymi wynikajgcymi z zapisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z péz. zm.), zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
wiedzy technicznej, normami oraz etyka zawodowa.

Inspektor nadzoru nie moze w imieniu Zamawiajgcego zaciggac zadnych zobowigzan finansowych.
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§5

1. Strony ustalajg, Zze do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezeé bedzie petny zakres
czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z p6z. zm.).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

Do obowigzkdéw inspektora Nadzoru nalezeé bedzie w szczegdlnosci:

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z umowa o roboty budowlane, dokumentacjg techniczng, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobdw budowlanych,
a w szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Organizacja nadzoru w sposéb nie powodujacy zbednych przerw w realizacji robét
i zapewniajgcy terminowos¢ dokonywanych odbiorédw robdt i préb technicznych, eliminujac
mozliwos¢ powstawania opdznien w realizacji robét przez wykonawce;

Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robdt terenu budowy;

Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robét;

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego,

Sprawdzenie i akceptacja wszystkich dokumentow ztozonych przez Wykonawce robodt
wymaganych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

Opiniowanie przedstawionych do akceptacji Zamawiajgcego uméw z Podwykonawcami robét
budowlanych,

Prowadzenie czynnosci kontrolnych i sktadanie Zamawiajgcemu okresowych sprawozdan
w zakresie podmiotéw i osdb faktycznie realizujgcych poszczegdlne prace i roboty
obejmowane kolejnymi odbiorami i rozliczeniami czesciowymi i koncowymi, oraz na
podstawie jakich uméw, upowaznien lub zlecen takie prace i roboty sg przez te podmioty
wykonywane,

Udzielanie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych realizacji robét,
Kontrola jakosciowa, ilosciowa, finansowa i formalna postepu robdt na budowie oraz
informowanie Zamawiajacego o wszelkich opdznieniach w realizacji robodt,

Przebywanie na placu budowy z czestotliwoscig dostosowang do postepu robét budowlanych,
jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

Potwierdzeniem obecnosci na budowie bedzie podpisanie ,Karty pobytu na budowie”
znajdujacej sie na budowie.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego nieobecnosci Inspektora nadzoru na budowie (brak
podpisu w karcie) co najmniej 3 razy w tygodniu bedzie skutkowato naliczeniem kar
umowynych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 5.

Dostosowanie godzin pracy do wykonawcy robét budowlanych,

Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego. Inspektor Nadzoru sporzadza protokoty z narad oraz
wszelkich spotkan i przekazuje zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajgcemu) w
terminie 2 dni po naradzie;

W razie pilnej koniecznosci stawianie sie na budowie na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét najpdzniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji;
Nadzdr nad prowadzeniem wszelkich badan, pomiardw i préb.

Przeprowadzanie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréow czesciowych i
odbioru koncowego robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawce robdét dokumentéw wymaganych do odbioru.
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18) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest przystepowac do odbioréw niezwtocznie po zgtoszeniu
Wykonawcy robét wpisem do Dziennika budowy nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

19) Sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robdt poprawkowych,

20) Nadzdr nad przestrzeganiem przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

21) Kontrola oznakowania ustawionego przez Wykonawce na czas wykonywania robot,

22) Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych oraz wszelkich okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu
realizacji inwestycji;

23) Monitorowanie postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym
i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania;

24) Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatéw i wyrobow wykonywanych przez
wykonawce robdt budowlanych;

25) Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy;

26) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego:

a) bezzwtoczne pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznosci
zamoéwien dodatkowych celem podjecia stosownych decyzji;

b) przygotowanie dla Zamawiajgcego protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robdt, zawierajagcego opis powstatych problemoéw
technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis robét
niezbednych do zamoéwien dodatkowych;

c) przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej kalkulacji kosztéw ewentualnych
zamoéwien dodatkowych wycenionych zgodnie z umowa z Wykonawca robdét;

d) wydanie polecenia wykonania zamdwiedi dodatkowych wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacji Zamawiajgcego (zamédwienie
dodatkowe udzielane bedzie przez Zamawiajgcego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien
publicznych).

27) Informowanie Zamawiajgcego na pisSmie o niezbednosci wykonania robdt koniecznych jesli
takie wynikng w trakcie realizacji robot budowlanych lub zamiennych nie uwzglednionych w
umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robét, badz o
koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescig
Umowy jakg Zamawiajacy zawart z Wykonawcg robdt i obowigzujgcymi przepisami.

28) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowania do
Zamawiajgcego o ich wykonanie,

29) Sprawdzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu sprawdzone] (pod wzgledem
zgodnosci z warunkami umowy) i zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych na proponowane przez Wykonawce zmiany lub roboty dodatkowe;

30) W przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych lub robdt
zamiennych w ramach umowy na roboty, Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do sprawowania
nad nimi nadzoru w ramach uméwionego wynagrodzenia.

31) Whnioskowanie o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robét i przedstawienia ich
do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce,

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy i rozliczenie inwestycji
w przypadku wypowiedzenia umowy,
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33) Doradzania Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporow z wykonawcg robot oraz w zakresie
problemdw mogacych sie pojawié podczas prowadzenia robét budowlanych

34) Sprawdzenie kompletnosci i zawartosci merytorycznej przygotowanego przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego i przedtozenia go do akceptacji Zamawiajagcemu w celu ustalenia
terminu koncowego odbioru robdt.

35) Sprawdzanie kompletnosci i jakosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie po
sprawdzeniu Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowsg;

36) Uczestniczenie w pracach zwigzanych z odbiorem koricowym robét.

37) Przygotowanie i wypetnienie protokotu odbioru koficowego robdt,

38) W okresie trwania gwarancji na roboty budowlane:

a) Udziat wraz z Zamawiajagcym w przegladach gwarancyjnych nie rzadziej niz raz w roku.
Zamawiajgcy powiadomi Inspektora Nadzoru o przegladach gwarancyjnych na 7 dni
przed wyznaczonym terminem przegladu,

b) W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonana robdt poprawkowych Inspektor

Nadzoru zobowigzany bedzie, do okreslenia zakresu i technologii robdt
poprawkowych w uzgodnieniu zZamawiajgcym i do bezposredniego nadzoru w trakcie
ich realizacji.

39) Wstrzymywanie robét prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcy robdt i niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

40) Podstawowym S$rodkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy bedzie
przekazany w dniu wprowadzenia Wykonawcy robdét na budowe Dziennik Budowy, ktéry
stosownie do Prawa budowlanego winien byé przechowywany przez kierownika budowy
wykonawcy robét. Dziennik ten winien by¢ regularnie czytany przez inspektora nadzoru, ktéry
powinien dokonywaé wtasnych wpiséw, potwierdzajgcych lub korygujgcych wpisy Wykonawcy
oraz biezaca dziatalno$¢ Wykonawcy;

41) Whpisy inspektora nadzoru w dzienniku budowy winny w pierwszym rzedzie dotyczy¢:

a) wypetnienia rzeczowych i formalnych wymagan wynikajacych z umowy z wykonawca
robot w odniesieniu do zezwolen, swiadectw jakosci;

b) postepu robot;

c) kontroli jakosci robét;

d) bezpieczerstwa wykonywanych robét,

e) bezpieczestwa personelu oraz stron trzecich.

42) Kontrola dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy robét budowlanych, aprobowanie
koniecznych zmian na etapie realizacji robét nie powodujgcych wydtuzenia czasu trwania
zadania oraz zwiekszenia kosztow jego realizacji;

43) Sprawdzanie zestawien wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych robdt,
potwierdzenie kwot do wypftaty;
44) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu podpisanych protokotéw odbiorow

czesciowych robét i robdt ulegajgcych zakryciu wraz z dokumentami niezbednymi do odbioru
zgodnie z umowa z Wykonawcg robét;

45) Wykrywanie, notyfikacja, rejestracja, kontrola i koordynacja usuwania wad w trakcie realizacji
budowy oraz w okresie gwarancyjnym,

46) W przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robét, wykonanie inwentaryzacji budowy
oraz ustalenie wartosci wykonanych przez wykonawce robét w oparciu o stawki kosztorysu
ofertowego, faktycznego zaawansowania robét na dzien ich przerwania, a takze wartos¢ nie
uzytych i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych
a takze przygotowywanie kosztoryséw na roboty niewykonane celem okreslenia zakresu dla
nowego wykonawcy robot,

47) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i Zamawiajgcym watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robaét;
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48) Wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wszystkich innych czynnosci, nie
wymienionych w niniejszej umowie, ktére zostang uznane za niezbedne dla prawidtowej
realizacji robot.

§6

Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych, robot koniecznych i robot zamiennych.

§7

1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich postanowien
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

2. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane
istotnymi zmianami w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wtasnej
inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

3. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzone szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa.

§8

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1. Wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2. Zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnosc z projektem.

§9

Zamawiajgcy dostarczy Inspektorowi nadzoru wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje
i dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektorowi nadzoru przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI .ooverreerenrenans ztotych brutto (stownie: .................... ztotych) tj. e ztotych netto
(stownie: .eeeeeeeieeens ztotych) plus nalezny podatek VAT (.......... ) R ztotych (stownie:
reeveerenenenn ZEOLYCH).

2. W przypadku, kiedy w okresie wykonywania przez Inspektora nadzoru przedmiotu umowy,
planowana wysokos¢ robot budowlanych ulegnie zmianie, wynagrodzenie Inspektora nadzoru za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy pozostanie bez zmian.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po dokonaniu odbioru koricowego
robot budowlanych.

4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawic przy uwzglednieniu ponizszych danych:
Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce,
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NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.
Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest podac¢ date i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

5. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§11

1. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy bez konsekwencji karnych w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) Inspektor Nadzoru nie realizuje ustug w sposéb zgodny z umowg;

2) Inspektor Nadzoru nie wykonuje swoich obowigzkdéw przez okres 7 dni po otrzymaniu od
Zamawiajgcego wezwania do realizacji ustug;

3) Inspektor Nadzoru nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdéwnania zaniedban lub spetnienia
jego obowigzkéw wynikajgcych z umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowg
realizacje ustugi;

4) Inspektor Nadzoru odméwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego;

5) Firma Wykonawcy ulegnie likwidacji;

6) Zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczgcy przestepstwa wptywajacego
na postepowanie zawodowe Inspektora Nadzoru;

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy bez odstgpienia od
umowy moze doprowadzi¢ ustugi do korica we wtasnym zakresie na koszt i niebezpieczenistwo
Inspektora Nadzoru lub zawrze¢ inng umowe z osobg trzecig. Odpowiedzialno$¢ Inspektora
Nadzoru za opdznienia zakoriczenia ustug ustaje natychmiast, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy;,
jednak bez naruszenia odpowiedzialnosci wynikajgcej z umowy, ktdrg Inspektor Nadzoru mégt juz
poniesc.

3. Po odstgpieniu od umowy Inspektor Nadzoru jest zobowigzany podjg¢ natychmiastowe kroki, aby
doprowadzi¢ rozpoczete czynnosci do korica w taki sposéb, aby sprowadzi¢ koszty do minimum
bez uszczerbku dla prawidtowego wykonania ustugi.

4. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany, po odstgpieniu od umowy, poswiadczyé wartosé ustug,
wysokos¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy robét na dzien rozwigzania umowy.

5. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ zadnych ptatnosci na rzecz Inspektora Nadzoru do
zakonczenia ustug, o ktérych mowa w ust. 3i 4.

6. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym po powzieciu wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie — pod rygorem niewaznosci.

8. Inspektor nadzoru moze odstgpi¢ od umowy bez konsekwencji karnych w przypadku nie
rozpoczecia w ciggu dwdch miesiecy roboét, nad ktédrymi ma petni¢ nadzér.

9. Odstgpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru powinno nastgpié¢ w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie — pod rygorem niewaznosci.

§12
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Strony ustalajg, ze obowigzywac je beda nastepujgce kary umowne:

1. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 11 ust. 2.

2. Inspektor nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po
stronie Inspektora nadzoru w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktédrym
mowa w § 10 ust. 1;

2) Za nieterminowe dokonywanie odbioréw robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru —w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczac od umownego terminu ich wykonania;

3) Za nieterminowe dokonanie odbioru koncowego z przyczyn zaleinych od Inspektora
Nadzoru — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

4) Za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia koncowego z przyczyn zaleinych od
Inspektora Nadzoru — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

5) Zazwioke w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy zaréwno w
okresie nadzoru nad wykonywanymi robotami, jak tez w okresie gwarancji jakosci,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwtoki liczac od
umownego terminu ich wykonania z wyjatkiem ust. 2 ppkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu;

3. W razie odstgpienia od umowy przez Inspektora nadzoru z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru moze zgdaé zaptaty kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Jezeli suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) wyniesie wiecej niz 20% wartosci
wynagrodzenia umownego netto, Zamawiajgcy — po powiadomieniu Inspektora Nadzoru — moze
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem na dzien odstgpienia. Prawo do odstgpienia przystuguje
w terminie do zakorczenia czasu trwania umowy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosc kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Inspektor Nadzoru wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie przedmiotu umowy.

7. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkdw petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego okreslonych niniejszg umowg oraz przepisami prawa.

§13

1. Zaszkody wynikte z nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiadaé bedzie
wobec Zamawiajgcego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne wtasciwe w przedmiocie niniejszej umowy.

§14

Ewentualne spory wynikte z wykonywania niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzg polubownie
rozstrzygac bedzie wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego sad powszechny.

§15

Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjecia
jej przez obie strony umowy.
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§16

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajgcy 1 egzemplarz Inspektor nadzoru.

§17

Zatgczniki do niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Inspektora nadzoru;
2) umowa Zamawiajgcego z Wykonawcg roboét;
3) dokumentacja techniczna robét budowlanych objetych nadzorem,;
4) warunki i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objetych nadzorem.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru
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