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Załącznik nr 8 do SIWZ – Umowa … – Projekt 

UMOWA NR ……../2017 

W dniu …………………….. 2017 r. w Dąbrowie k/Bartoszyc, pomiędzy Powiatem Bartoszyckim, ul. 

Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 - Zarządem Dróg 

Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11– 200 Bartoszyce zwanym dalej 

Zamawiającym w imieniu którego działa: 

Pan Karol Łomecki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 

a 

………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, wpisanym do ………………, w imieniu którego działa:  

………………………………………………… 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) nr ZDP-DT.343.1.4.2017 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg 

powiatowych nr 2617N ul. Zwycięstwa i nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim” 

zawarta została umowa następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację inwestycji 

pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2617N ul. Zwycięstwa i nr 2591N ul. Armii Czerwonej 

w Górowie Iławeckim”. 

Część nr …… - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys uproszczony opracowany przez 

Wykonawcę. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się niezbędne 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające 

realizację niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi 

dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

warunkami finansowania inwestycji, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 

umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

przetargowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.   
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8. Zamawiający dopuszcza także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.  

Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez Zamawiającego.   

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robót 

budowlanych, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej a są konieczne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 

wymagają zawarcia odrębnej umowy.  

12. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

§2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.  z 2014 poz. 883 

z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

4. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy. 

5. Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub 

wykonania dodatkowych badań dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą 

uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na 

kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości ……..… 

zł (słownie: ……………… złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł 

(słownie: ……………………... złotych). 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia o której mowa w ust. 1 

poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz przesłankami, 

o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 

3. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót („robót zaniechanych, o których mowa 

§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona 

Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie 
ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę nastąpi odliczenie wartości tego elementu 
od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 
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2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na 
podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku 
niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość 
niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, 
gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość 
obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego 
stanowiącego załącznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia częściowego w oparciu o wystawione faktury 

częściowe. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora 

Nadzoru robót zanikających i podlegających zakryciu. Podstawą do wystawienia faktury jest 

protokół odbioru za wykonany element umowy. Faktury płatne będą w terminie 30 dni licząc od 

dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi 

protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych oraz wykazem wykonanych 

robót na kwotę wyszczególnioną na fakturze. 

Fakturę należy wystawić wg. poniższych danych: 

Nabywca: 
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce,  

NIP: 743-195-74-85 
Odbiorca:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce. 

Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy wystawiona 

faktura. 

Fakturę należy dostarczyć na adres:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 

podstawie bezusterkowego protokołu  odbioru końcowego robót. Faktura końcowa będzie płatna 

w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 7 ust. 8 umowy, zapłata ostatniej części 

wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru 

końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie 30 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

8. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze.  

10. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, 

ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 niniejszej umowy. 

11. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody 

Zamawiającego.  

12. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 9, występuje lider. 

13. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 11 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie 

byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji. 
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14. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

15. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie 
po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia 
Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą: 

1) zestawienia zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

2) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców faktur 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

3) dowodów dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom należności wynikających z faktur; dowody te należy przedłożyć 
Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Dowodem potwierdzającym rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą jest: 
1) oświadczenie podwykonawcy o terminowej zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu i wysokości 
wypłaconego wynagrodzenia, lub  

2) kopie dowodów dokonania płatności na rzecz podwykonawców, z tytułu faktur, dla 
których upłynął już termin płatności. 

16. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem dokumentów, o których mowa 
w pkt 15, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
pkt 15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek.  

17. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.  

§4 

1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia …………………..  

2. Za termin zakończenia robót uważa się termin, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty objęte umową i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

3. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu umowy 

między innymi w okolicznościach o których mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej umowy. 
4. Opóźnienia, o których mowa w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy muszą być odnotowane 

w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi 

przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.   

5. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy przypadkach wystąpienia opóźnień, 

strony ustalą nowe terminy w formie aneksu do umowy. 

6. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 

3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej umowy nie 

przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu. 

7. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 

8. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

umowy. 
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§5 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, warunków technicznych 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu przekazania placu 

budowy.  

3. Przekazanie Wykonawcy zgłoszenia robót budowlanych wraz z dziennikiem budowy.   

4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

5. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej 

umowy.  

6. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach określonych w § 3  

niniejszej umowy. 

§6 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością zgodnie z: 

1) umową; 

2) dokumentacją projektową, 

3) warunkami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych,  

4) złożoną ofertą; 

5) obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 

6) obowiązującymi normami, sztuką i wiedzą budowlaną i szczególną starannością,  

7) poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po 

zakończeniu robót odzwierciedlającej i dokumentującej stan faktyczny wykonanych robót oraz 

przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na płycie CD 

Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 

właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

6. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót oraz użytych materiałów, jeśli dokonanie 

takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania 

umowy, musi być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie robót, bezpieczeństwo i ochronę 

zdrowia oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń z tym związanych. 

8. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji 

robót budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także 

prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi 

na teren budowy przez osoby nieuprawnione. 

10. Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po 

zaakceptowaniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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11. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

i przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzenia robót.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji 

wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

13. W czasie realizacji robót do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną, 

2) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania określone w SIWZ i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót,  

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci, 

4) umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót, 

5) przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych, 

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, 
dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania i wykonanych objazdów, oraz za ich 
utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 

7) zapewnienie, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach 
zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych 
przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskanie wszystkie niezbędnych do tego celu 
uzgodnień i pozwoleń, zapewnienie dostępu do prywatnych obszarów położonych w 
pobliżu placu budowy. 

14. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie 

budowlanym, tj.: 

1) Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom 
lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

2) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 

15. Zgłaszanie gotowości do odbioru robót i branie udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 

robót. 

16. Przygotowanie robót i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do 

dokonania odbioru. 

17. Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

18. Umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

19. Po zakończeniu robót - uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy wraz 

z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.  

20. Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania 

szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń. 

21. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych 

w związku z realizacją niniejszej umowy.  

23. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 

i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
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spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

24. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych kar związanych z naruszeniem przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 

uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, lub obiektów inżynierskich.  

25. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 

w związku z realizacją umowy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odpady powstałe w toku wykonywania robót 

budowlanych we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

27. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych 

z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 

oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami. 

29. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nadające 

się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca 

zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

30. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.  

31. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz 

kadrę posiadającą zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

32. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy. 

§7 

1. Strony ustalają, że data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego 
przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiór częściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu), 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór pogwarancyjny. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiór częściowy robót) dokonywany  będzie 
przez Inspektora Nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do 
odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca 
przedłoży niezbędne dokumenty, a w szczególności wykaz wykonanych robót, świadectwa 
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu 
robót.  

4. Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru i zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót. 
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5. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym 
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. 

6. W dniu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumentację 
powykonawczą, oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), a w szczególności:  

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- wyniki badań wykonane planografem, 

- wyniki badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych, 

- świadectwa jakości, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiały,   

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do 
przedmiaru robót oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące 
warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),  

- inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. 

- kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz 
w formie papierowej, 

Koszt sporządzenia tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, w protokole o którym mowa 
w ust. 7 Zamawiający wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich 
usunięcie. 

9. Po upływie terminu na usunięcie usterek, Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru 
końcowego robót z uwzględnieniem usuniętych usterek. 

10. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze 
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.  

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy 
Wykonawcy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej przedmiotu umowy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może zażądać rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na koszt 
i ryzyko Wykonawcy oraz zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez 
dodatkowego wynagrodzenia lub odstąpić od umowy. 

§8 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie 
…………............................................., Nr uprawnień budowlanych …………………………………..…………, tel. 
kontaktowy …………………………………………. 

2. Obowiązki Kierownika Budowy określono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).  
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3. Kierownik budowy (kierownicy robót) są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy, 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

5. Wykonawca ma prawo z własnej inicjatywy dokonać zmiany kierownika budowy za zgodą 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający może zażądać każdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 
nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej 
osoby w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający wskaże Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

§9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. Na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości, na okres ……………… miesięcy licząc od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 

zgodny z załącznikiem do umowy w dacie odbioru końcowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego wad 
w terminach, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa 
usunięcia wad. 

6. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywanie się z terminów, 
o których mowa w ust. 4, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, 
obciążając kosztami Wykonawcę lub jeżeli sytuacja ta ma miejsce w okresie rękojmi potrącając te 
koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

8. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancji zostanie wydłużony o okres 
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

10. Zamawiający będzie dokonywał w okresie gwarancji przeglądów z tytułu gwarancji z udziałem 
Wykonawcy nie rzadziej niż raz w roku, a także w miarę potrzeby.  

11. Zamawiający przed upływem okresu rękojmi wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego, 
zawiadamiając o terminie Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

12. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego. Termin odbioru Zamawiający 
zobowiązany jest wyznaczyć na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i zawiadomić o nim 
Wykonawcę co najmniej 7 dni przed wyznaczona datą odbioru. Protokół odbioru sporządza 
Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad 
lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 
14 dni od daty przeglądu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych 
w protokole ponosi Wykonawca.  

13. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiający podpisze protokół odbioru 
pogwarancyjnego. 

14. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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§10 

 (dotyczy Wykonawcy, który powierzy wykonanie części zamówienia, podwykonawcy) 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy:…………………………………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni, od daty wpływu do Zamawiającego, zgłasza w formie pisemnego 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane 
gdy:  

a) zapisy umowy są sprzeczne w wymaganiami określonymi w SIWZ; 

b) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy nie jest tożsamy 
z umową między Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.  

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 
w § 4 ust. 1; 

e) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 

f) umowa zawiera zapisy dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy. 

g) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

h) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyższe od wartości tego samego 
zakresu robót przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę; 

i) zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo są 
sprzeczne z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.  

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 
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8. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
każdej zmiany umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.  

12. Zapisy ust.  2 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane.  

14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego 
z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

15. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

16. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. 
W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych umową. 

17. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym 
okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała 
kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za swoje własne. Wykonawca zobowiązany jest do 
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie robót przez 
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających 
z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest 
bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 
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19. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo. 

§11 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych na kwotę równą 10% ceny ofertowej brutto co stanowi kwotę: ………………………… zł 
(słownie złotych:  ………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ............................................................................. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) zł, 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej 
w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

§12 

1 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

zgodnej z przedmiotem umowy. 

2 W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego 

kontynuację ubezpieczenia 

3 W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający 

z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

§13 

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  
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2. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego 
poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 
procesowego. 

§14 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz właściwy organ państwowy 
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

§15 

1. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach:  

2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – 
na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 

2.2. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały 
lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, gdy opóźnienie we 
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,  

b) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć 
należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

- o charakterze niezależnym od stron, 
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, 
- której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie 
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia; 

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
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d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 
lub usunięcia tych kolizji, 

f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego,  

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie 
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 
okres trwający łącznie ponad 14 dni,  

h) wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy 
w całości bądź w części,  

i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujących 
niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych,  

j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 
niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

k) znalezienia na placu budowy niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych 
przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót budowlanych przez 
okres dłuższy niż 14 dni. 

2.3. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:  

a) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy 
dokumentacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących 
niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych,  

c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach 
i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 
niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych,  

d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy,  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu 
na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót,  
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f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami,  

g) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których 
konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na 
budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek 
Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.  

2.4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:  

a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 
umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy 
protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy 
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 
elementów przedmiotu umowy.  

b) zmiany umowy, co do zakresu robót, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy 
do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiającego).  

c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 

3. Zmiany o których mowa w ust. 2, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku 
przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca 
w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nie przedłoży 
uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu. 

§16 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 
15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakończenia robót, 

4) Wykonawca podzleca całość robót bez zgody Zamawiającego, 

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa 
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy, 

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę. 

7) W przypadku 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na 
celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 
należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację  
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia; 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

5) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub 
wzniesione.  

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 4, 
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7) Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie 
ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy,  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi 
na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o ceny 
jednostkowe przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy, a ilości wykonanych robót 
zgodnie z dokonanymi obmiarami. 

§ 17  
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:  

1) za opóźnienie lub zwłokę w realizacji robót będących przedmiotem umowy - w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jaki 
upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót; 

2) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o którym mowa w § 10 ust. 10 i ust. 13 
- w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdą umowę, 

8) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania,  

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający wymagał zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2.000,00 zł/osoba za każdy przypadek 
naruszenia; 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 
szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, przy czym kara nie jest należna, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 
o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów. 

7. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie 
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 

§18 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
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1. Oferta Wykonawcy, 

2. SIWZ, 

3. Dokumentacja projektowa, 

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

§19 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

§20 

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§21 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

            

            

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 


