Zatacznik nr 8 do SIWZ — Umowa ... — Projekt

UMOWANR........./2020

W dniu e, 2020 r. w Dabrowie k/Bartoszyc, pomiedzy Powiatem Bartoszyckim
zsiedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzagdem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie 56A, 11-200
Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajgcym w imieniu ktdrego dziata:

Karol tomecki — Dyrektor Zarzagdu Drég Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc

..................................... , zZwanym dalej Wykonawcg, wpisanym do .................., w imieniu ktérego dziata:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwienn publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) znak ZDP-DT.3430.5.2020 na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa
DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o dtugosci 4,536 km” zawarta
zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje zadania
pn. ,Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz)
o dtugosci 4,536 km”.

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegoétowy zakres robot objetych umowag okresla
dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktdre sg integralng czescig niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamodwienia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami,
aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami miedzy stronami umowy, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i srodki umozliwiajgce
realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, 7ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, ktore sg niezbedne do wykonania przez
niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt

przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzie odbioru

robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone

przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robdt

budowlanych, ktére nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej a sg konieczne do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie

wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram

rzeczowo — finansowy robdét w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 14 w ciggu 3 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 3 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia. Tryb ten dotyczy rdéwniez aktualizacji

harmonogramu wynikajacej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany

harmonogram rzeczowo — finansowy stanowit bedzie podstawe do dalszych rozliczerA przedmiotu

zamowienia.

Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce i dalszych podwykonawcéw, w wymiarze czasu

pracy adekwatnym do powierzonych zadan, oséb wykonujgcych wszelkie prace fizyczne zwigzane

z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamowieniem, oraz operatoréow maszyn i urzadzen,

ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzin. zm.) tj. kierownika budowy i kierownikdéw robét

ktorzy wykonujg czynnosci w zakresie realizacji niniejszej umowy.

Wymodg zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy réwniez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcdw prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, na podstawie wpisu do

CEDIG lub innych réwnowaznych rejestrow, wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci

powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 16

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Na 5 dni przed rozpoczeciem robdt wynikajgcym ze ztozonego przez Wykonawce harmonogramu

wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 16 czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia przedtozy zamawiajgcemu dokumenty o ktorych mowa w ust. 21 lit. a) i

litera b).

20. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu dokumenty w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 16 czynnosci w trakcie realizacji
zamodwienia. W wezwaniu zamawiajgcy okresli zakres zgdanych dokumentéw sposrod
dokumentdéw okreslonych w ust. 21.

21. Dokumentami potwierdzajgcymi zatrudnienie na podstawie umowy o prace mogg byc:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegdlnoéci! bez adresdw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

22. Nieztozenie przez wykonawce, w terminie o ktorym mowa w ust. 19 lub w terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego w wezwaniu o ktorym mowa w ust. 20, zgdanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych wskazane w ust. 16 czynnosci.

23. W przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 16 czynnosSci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 9.

24. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu o ktérym mowa w ust. 21 lit. a) bedg w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajgce rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia

1 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Przetarg nr ZDP-DT. 3430.5.2020
Opracowanie: ZDP w Dgbrowie k/Bartoszyc

-3-



minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z pdin. zm.).

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 215
zpbin. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy.
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub
wykonania dodatkowych badan dotyczgcych materiatéw lub robét budowlanych, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, rowne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt brutto (stownie zfotych: ... ) w tym
podatek VAT w wysokosci ........... zt (stownie ztotych: .................. ), netto ........ zt (stownie ztotych: ...)
wartos$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ...... zt (stownie ztotych: ...........).

Zamawiajacy zastrzega, ie taczna wartos¢ pfatnosci czesSciowych w roku 2020 nie moze
przekroczy¢ kwoty 262 805,86 zi.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 dla robét budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladdw,
pomiardw niezbednych do odbioru robdét, w tym wykonanie badan nawierzchni, analizy
laboratoryjnej pobranych préobek z odwiertéw nawierzchni w zakresie stwierdzenia zgodnosci z
STWIiORB

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robét (,robét zaniechanych, o ktérych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robodt okresSlonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robodt i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku,
gdy ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwosc
obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
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10.

11.

12.

przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu oceny z kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatgcznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rozliczenia czesciowego w oparciu o wystawione faktury
czesciowe. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu. Podstawg do wystawienia faktury jest
protokot odbioru za wykonany element umowy. Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni liczac od
dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatgczonymi
protokotami odbioru czesciowego wykonanych robdét budowlanych oraz wykazem wykonanych
robot (tabelg elementéw rozliczeniowych) na kwote wyszczegdlniong na fakturze.
Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT drogg elektroniczng w formie ustrukturyzowanego
dokumentu elektronicznego, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;j:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje sie
dzien, w ktdrym Zamawiajacy mégt zapoznac sie z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajgcy wysytaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem PEF
zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego, umozliwiajgcego Zamawiajgcemu
terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczegdlnosci Zamawiajgcy
informuje, ze przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach:
7:00 — 15:00. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami
pracy, w dni wolne od pracy lub $Swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje sie, ze zostata ona
doreczona w nastepnym dniu roboczym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektroniczny,
za wyjatkiem faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét. Faktura koricowa bedzie ptatna
w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
Wartos¢ faktury koricowej nie moze byé nizsza niz 20% wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 umowy, zaptata ostatniej czesci
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koricowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy ..........
w banku ...,

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokosé kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 niniejszej umowy.

Wierzytelno$ci wynikajgce z umowy nie mogg byé przenoszone na osobe trzecig bez zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 15, wystepuje lider.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 15 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy wytacznie
po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia
Zamawiajgcemu wraz z wystawiong faktura:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

2) dowodéw dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom naleznosci wynikajgcych zfaktur; dowody te nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed uptywem terminu zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajagcym rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg jest:

1) oswiadczenie podwykonawcy o terminowej zaptacie wynagrodzenia przez Wykonawce
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu iwysokosci
wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowoddw dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw, z tytutu faktur, dla
ktorych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 19, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 19, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpié¢ zaptata
wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.
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§4

1. Termin zakoriczenia robdt ustala sie do dnia 29.10.2021r.

2. Zatermin zakonczenia robdt uwaza sie termin, do uptywu ktérego Wykonawca zakonczyt wszystkie
roboty objete umowa i dokonat zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakoriczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest wystgpic¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac
szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu umowy
miedzy innymi w okolicznosciach o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 i 2.3 niniejszej umowy.

4. Opodinienia, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia opdznien,
strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robét, jezeli Wykonawca w ciggu
3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 i 2.3 niniejszej umowy
nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

7. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

8. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

3. Przekazanie Wykonawcy zgtoszenia robdt budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

5. Dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy.

6. Regulowanie pfatnosci wynikajgcych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych w § 3
niniejszej umowy.

§6
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannoscia zgodnie z:
1) umowsg;
2) dokumentacjg projektows,
3) szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) ztozong ofertg;
5) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
6) obowigzujgcymi normami, sztukg i wiedzg budowlang i szczegdlng starannoscia,
7) poleceniami Inspektora nadzoru.
8) wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
2. Zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.

1
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajgcej i dokumentujgcej stan faktyczny wykonanych robét oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie CD
Zamawiajgcemu najpdzniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury kofncowe;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robét oraz uzytych materiatéw, jesli dokonanie
takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe prowadzenie robdt, bezpieczerstwo i ochrone
zdrowia oraz przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie medidow niezbednych do realizacji
robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze
prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przedstawienia Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

W czasie realizacji robét do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniong,

2) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych materiatow,
odpaddéw i Smieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robot,

5) przestrzeganie przepiséw BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania i wykonanych objazddw, oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposéb, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkich niezbednych do tego
celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych
w poblizu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych
gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonywania w trakcie
realizacji robét wszelkich obowigzkédw wynikajacych z warunkdéw i uzgodnien gestordow sieci m.in.
koszty nadzoréw, odbiordw itp.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom

lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;
2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

Zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét.
Przygotowanie robdt i wymaganych dokumentow tfacznie z dokumentacjg powykonawczg do
dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdin. zm.) oraz do udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robot - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koricowego robat.
Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania
szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesci badz urzadzen.
Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktécac w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektdw inzynierskich.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ odpady powstate w toku wykonywania robdt
budowlanych we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczagcych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych roboét rozbidrkowych nadajace
sie do ponownego uzycia, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
kadre posiadajgcg zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego)) na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy sSrodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz
zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wodwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych
w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych z umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§7
Strony ustalajg, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korcowego przez
Zamawiajgcego jest datg zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

Protokot odbioru korncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujgce odbiory robét:

1) odbidr czesciowy (robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu),

2) odbidr konicowy,

3) odbidr pogwarancyjny.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (odbiér czesciowy robdt) dokonywany bedzie przez
Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru
przez  Kierownika budowy  wpisem do  dziennika budowy z  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru czesSciowego Wykonawca
przedtozy niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz wykonanych robdt, sSwiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robét.

Odbidr koncowy przeprowadza Zamawiajgcy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wtym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié¢ Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

Najpdzniej na 2 dni przed dniem odbioru koricowego robdét, Wykonawca przedtozy Inspektorowi
Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.), a w szczegdblnosci:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioréw czesciowych,

¢) wyniki badan wykonane planografem,

d) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

e) Swiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

f) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robdt oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkéw realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

g) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiajgcemu
najpozniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koricowe;j.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokodt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, w protokole o ktérym mowa
w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich
usuniecie.
Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunietych usterek.
Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru korncowego robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt, Zamawiajagcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy zazgda usuniecia wad, wyznaczajac

odpowiedni termin; nastepnie dokona odbioru;
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2) nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze zazgdac rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na koszt
iryzyko Wykonawcy oraz zazgdaé ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpi¢ od umowy.

§8
Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika Budowy W 0SObI€ .....cccceveeeeiiiiieiiciiieeeeecinieen, ,
Nr uprawnien budowlanych ... tel. kontaktowy ........ccccue...

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

Kierownik  budowy (kierownicy robdét) s3 zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz oswiadczenia kierownikéw robét o podjeciu
obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokonaé zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§9

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady przedmiotu umowy przez okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koricowego robdt. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, na okres ..............
miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem do umowy w dacie odbioru korcowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtaszanych na pismie przez Zamawiajgcego wad
w terminach, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli usuniecie wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktérym mowa w ust.
4, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie sie z termindw,
o ktorych mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy bez dodatkowego wezwania zleci usuniecie tych wad
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
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11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Wykonanie robdt w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie ogranicza
zakresu i termindw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat w okresie gwarancji przeglagdéw z tytutu gwarancji z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miare potrzeby.

Zamawiajgcy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajgc o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru Zamawiajgcy
zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru. Protokdét odbioru sporzadza
Zamawiajgcy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie
14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych
w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajgcy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktéry powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
gdy:
a) zapisy umowy nie spetniajg wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;
b) zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest tozsamy
z umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
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d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1;

e) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

f)  umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz wymogdw zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw osdb o ktérych mowa w § 1 ust 16 na
umowe o prace.

h) wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyisze od wartosci tego samego
zakresu robét przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce;

i) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo s3
sprzeczne z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym wyltgczenie to nie dotyczy Umodw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 2 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, zwigzane zrealizacjg niniejszego zamdwienia, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
pfatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z niniejszej umowy.
W przypadku rdéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowsa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw potwierdzajgce te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz dokumenty
rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wtasne. Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonanie robdt przez
podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajgcych z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
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Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych na kwote réwng 5% ceny
ofertowej brutto co  stanowi kwote: e 7zt (stownie zfotych:

................................................. ).

Zabezpieczenie zostato WNIiesione W fOrMie .......coviiiiiiiiiciiein e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca  jest  zobowigzany do niezwtocznego informowania  Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy, tj. .. (stownie: ..)
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

8§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu bez odrebnego wezwania dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osdb trzecich
petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w o0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego
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poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

814

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajgce znaczng
wartos$é, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz witasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§15

1. Zmiana postanowien i uzupetnienia tresci zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu
stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych zakresach:

2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy —
na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajgcego;

2.2. zmiana terminu wykonania umowy — jezeli na przesuniecie terminu wykonania umowy bedzie
miat bezposredni wptyw trwajacy stan epidemii COVID-19, pod warunkiem udokumentowania
tego faktu;

2.3. zmiana terminu realizacji zamdwienia o czas opdznienia realizacji przedmiotu umowy, jezeli
takie opdznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robdt,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty
lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, gdy opdznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,

b) wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przez ktérg, na potrzeby niniejszego warunku rozumiec
nalezy zdarzenie nadzwyczajne wobec tgczacej strony wiezi prawne;j:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢ ani ktédremu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktdrej nie mozna przypisaé drugiej stronie;
Za site wyzszg warunkujgcg zmiane terminu realizacji umowy uwaza¢ sie bedzie
w szczegblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia, wprowadzenie stanu
epidemiologicznego lub wyjatkowego na terenie catego kraju lub czesci objetej
prowadzonymi robotami lub siedziby wykonawcy;

c) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
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zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych i uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

f) zmian w dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajgcego,

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czesci w catosci) na zadanie
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy facznie ponad 14 dni,

h) wystgpienia protestéw mieszkancéow uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy
w catosci badz w czesci,

i) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub
meteorologicznych (intensywne opady deszczu lub s$niegu lub gradu trwajace
nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni) skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych; w/w
warunki muszg by¢é udokumentowane za pomocg danych meteorologicznych,
potwierdzone przez Kierownika budowy wpisem w Dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru,

j) stwierdzenie istnienia  niezinwentaryzowanej lub bfednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

k) znalezienia na placu budowy niewypatéw, znalezisk archeologicznych lub innych
przedmiotéw wydobycie ktdrych uniemozliwiatoby prowadzenie robét budowlanych przez
okres dtuzszy niz 14 dni.

2.4. Zmiany co do sposobu i warunkdw realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz  wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZ btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

1
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d) wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na koniecznos¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robét,

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

g) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo budowlane, ktdrych
konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujacych istotnego
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunkéw pozwolenia na
budowe — na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek
Whioskodawecy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

2.5. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty mieszkancow czy
protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu umowy.

b) zmiany umowy, co do zakresu robodt, ktére wykonawca moze powierzyé podwykonawcy
do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiajgcego).

c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego.

2.6. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy:
a) w przypadku okreslonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy;

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wynagrodzenie brutto wskazane
w §3 ust. 1 pozostate do zaptaty, zostanie obliczone z uwzglednieniem obowigzujacej
stawki tego podatku, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian;

c¢) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

f) w przypadku wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy, wykraczajagcych poza zamodwienie podstawowe (nie ujetych w wycenie
przedmiotu umowy przez Wykonawce).

3. Zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy o ktédrych mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera b), c) d) e) niniejszego
paragrafu dopuszczalne sg jedynie w sytuacji jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera b), niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
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10.

i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera c), niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,
a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktédre Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢
ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera d) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera d)
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera d) niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt w ust. 2 pkt.
2.6 lit. b), c), d), e) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt. 2.6 lit. b), c), d), e) niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.1 — 2.5 niniejszego paragrafu, dopuszczone
beda wytacznie pod warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany i po akceptacji Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

Powiadomienie Zamawiajacego o koniecznos$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze
nastgpic pdzniej niz 7 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w umowie.
Wykonawca, ktéry nie moze prawidtowo wykonywaé umowy wskutek okolicznosci o ktérych mowa
w ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszego paragrafu, obowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego
o wystgpieniu tych okolicznosci w terminie 3 dni od wystgpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty
uprawnienia do powotywania sie na te okolicznos¢

W przypadku wystgpienia ,sity wyzszej” termin realizacji umowy przesuwa sie o kazdy dzien
przestoju zwigzanego z dziataniem ,,sity wyzszej”.

O zmianach danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego), zmianie danych teleadresowych oraz zmianie w sktadzie personelu
Wykonawcy i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Ww. zmiany nie wymagajg sporzadzenia Aneksu do Umowy.

§16

Oprécz przypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz
15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwioce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robét bez zgody Zamawiajgcego,

5) Woykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczenstwa
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osdb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci na podstawie umowy o prace.

7) W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét, w terminie 7 dni od dnia
powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$c

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na
celu ochrone zycia i witasnosci izabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 4,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

7) Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o ceny
jednostkowe przyjete z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robdt
zgodnie z dokonanymi obmiarami.

§17

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych:

1) za zwloke w realizacji robdét bedacych przedmiotem umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki
uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robdt;

2) za zwioke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
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w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jezeli zwtoka ta jest dtuzsza niz 30 dni w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki poczawszy od 31-ego dnia,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do termindw okreslonych w § 10 ust. 7 umowy; jezeli zwtoka jest dtuzsza niz 30
dni — 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, poczawszy od 31-ego dnia; w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, do dnia wystawienia faktury koncowej, dodatkowo —
10 000,00 zt,

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
200,00 zt za kazdy rozpoczety dziert zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 7
umowy,

8) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziern ich
wykonywania,

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace przy wykonywaniu czynnosci, do ktérych zamawiajgcy wymagat zatrudnienia
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zt/osobe za kazdy przypadek
naruszenia,

10) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany przez
zamawiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne, do ktdrych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1), 2)
i 4) do 8) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia
nie tylko kary umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy z uwzglednieniem § 16 kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdinienia z zaptatg kary umowne] strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zgdania kar umownych z innych tytutéw.
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8. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

§18
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

2
3. Dokumentacja projektowa,
4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

§19

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§20

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sgdu powszechnego
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

1
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Zatacznik nr 9 do SIWZ — Wz6r gwarancji nalezytego wykonania umowy

piecze¢ Gwaranta

Ubezpieczeniowa/Bankowa gwarancja
nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usuniecia wad i usterek

BENEFICJENT:
Powiat Bartoszycki, ul. Grota Roweckiego 1, 11- 200 Bartoszyce — Zarzad Drég Powiatowych
w Dabrowie k/Bartoszyc, Dagbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce

WYKONAWCA:

1. Niniejsza ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja nalezytego wykonania umowy (zwana dalej

Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w zwigzku z Umowg Nr........ccevvevennen. ,
ktorej przedmiotem jest wykonanie kompleksowej realizacji iNWestyCji PNn. ,yeccceceerseeceecnneseesensansans ”
ktora ma zosta¢ zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ......cccceeevveeenennes , (zwang dalej
Umowa).

Zgodnie z Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w WysSOKOSCi e, ztotych (stownie zfotych:
.......................................................... 00/100).

2. Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne Zzgdanie
Beneficjenta, do zaptacenia sumy gwarancyjnej do KWOLY: ..., ztotych
(StOWNiE ZEOLYCR: ...ttt e e ), w tym:

) [T ZHOLYCh (e ztotych) ztytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy;
o) IO ZHOtYCh  ((oce ztotych) ztytutu zobowigzan

wynikajgcych z rekojmi za wady dotyczacych przedmiotu Umowy i ujawnionych po podpisaniu
protokotu odbioru ostatecznego.

3. Kwota gwarancji stanowi gérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta, a kazda wyptata z tytutu
Gwarancji obniza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wysokos$é wyptaconej kwoty.

4. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

a) od dnia zawarcia Umowy do dnia ............ — w zakresie niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, oraz
b) od dnia ............... do dnia ............... — w zakresie zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady

dotyczacych przedmiotu Umowy.
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5. Woyptata z tytutu Gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia do Gwaranta przez
Beneficjenta pisemnego zgdania wypfaty.

6. Zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja Umowy objetej Gwarancjg nie zwalniajg
Gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej Gwarancji i niniejszym Gwarant rezygnuje
z koniecznosci powiadomienia o takiej zmianie, uzupetnieniu czy modyfikacji.

7. Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w sytuacji:
a) gdy uptynat okres jej waznosci;
b) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w Gwarancji, przed uptywem terminu jej waznosci;
c) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggng kwote Gwarancji;
d) gdy oryginat Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznos$ci Gwarancji.

8. Po uptywie terminu waznosci dokument Gwarancji powinien byé zwrécony do Gwaranta.

9. Spory mogace wynikngé z niniejszej gwarancji podlegaja rozpoznaniu przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Beneficjenta gwarancji

/piecze¢ Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/
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Zatacznik nr 10 do SIWZ — Wz6r karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA
(WZOR)

1. Uprawniony z tytutu gwarancji:
Powiat Bartoszycki, ul. Grota Roweckiego 1, 11— 200 Bartoszyce — Zarzad Drég Powiatowych
w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce, zwany dalej Zamawiajgcym.

2. Wykonawca:

3. Umowanr: ...eveeeeene zdnia ..o,
Przedmiot UMOWY:  uecciieienseineensneessesnnesnssennsesnsesnssssssssnnsessesssnssssssssassssesssssassesssasssesssaasss ”
5. Data odbioru koncowego: ......cceeeevveeeeernnne. r.

Gwarancja obejmuje tacznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte w ramach umowy,
o ktdrej mowa w pkt 4.
Warunki gwarangji

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartosc¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji okres gwarancji na przedmiot zamdwienia (z wytgczeniem oznakowania
poziomego) Wynosi ............... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego
w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koricowym od dnia
protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

4. Okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi ............... miesiecy, liczagc od dnia spisania
protokotu odbioru kornicowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy
odbiorze koncowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

6. W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zgtosi ten fakt Wykonawcy na pismie.

7. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwtocznie;
b) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

8. W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

9. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.
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10. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

11. Dokumentacje powykonawczg i protokdt przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania
przechowuje Zamawiajacy.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

13. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

1
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