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Załącznik nr 8 do SIWZ – Umowa … – Projekt 

UMOWA NR ……../2020 

W dniu …………………….. 2020 r. w Dąbrowie k/Bartoszyc, pomiędzy Powiatem Bartoszyckim 

z siedzibą w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 

- Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11-200 Bartoszyce 

zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa: 

Karol Łomecki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 

a 

………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, wpisanym do ………………, w imieniu którego działa:  

………………………………………………… 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) znak ZDP-DT.3430.4.2020 na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej” zawarta została 
umowa następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki 

rowerowej”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót objętych umową określa 

dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz 

kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę, które są integralną częścią niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, 

aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, poleceniami 

nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się niezbędne 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające 

realizację niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi 

dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, które są niezbędne do wykonania przez 

niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.   
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8. Zamawiający dopuszcza także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 

w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej 

części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.  

Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez Zamawiającego.   

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robót 

budowlanych, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej a są konieczne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagają zawarcia 

odrębnej umowy.  

12. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

13. Przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie realizowany zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo – finansowy robót w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

15. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 14 w ciągu 3 dni od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 3 dni od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. Tryb ten dotyczy również aktualizacji 

harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany 

harmonogram rzeczowo – finansowy stanowił będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu 

zamówienia. 

16. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców, w wymiarze czasu pracy 

adekwatnym do powierzonych zadań, osób wykonujących wszelkie prace fizyczne związane z 

wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, oraz operatorów maszyn i urządzeń, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1  ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

17. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  z późn. zm.) tj. kierownika budowy i kierowników robót którzy 

wykonują czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy.  

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy również podwykonawców i dalszych 

podwykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do 

CEDIG lub innych równoważnych rejestrów, wykonujących osobiście i samodzielnie czynności 

powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

18. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

19. Na 5 dni przed rozpoczęciem robót wynikającym ze złożonego przez Wykonawcę harmonogramu 

wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 16 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia przedłoży zamawiającemu dokumenty o których mowa w ust. 21 lit. a) i litera 

b). 

20. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. W wezwaniu zamawiający określi zakres żądanych dokumentów spośród 

dokumentów określonych w ust. 21. 

21. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą być: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

22. Niezłożenie przez wykonawcę, w terminie o którym mowa w ust. 19 lub w terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego w wezwaniu o którym mowa w ust. 20, żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 16 czynności.  

23. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 17 ust. 1 pkt 9. 

24. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani 

w oświadczeniu o którym mowa w ust. 21 lit. a) będą w okresie realizacji umowy otrzymywać 

wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia 

                                                 
1 Wyszczególnienie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres 
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.). 

§2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.  z 2020r. poz. 215 

z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

4. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy. 

5. Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub wykonania 

dodatkowych badań dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 

wątpliwości, co do ich jakości.  

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, równe cenie przedstawionej 

w ofercie Wykonawcy, w wysokości ………. zł brutto (słownie złotych: ……………………...) w tym 

podatek VAT w wysokości ……..… zł (słownie złotych: ………………), netto …….. zł (słownie złotych: …) 

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: …… zł (słownie złotych: ………..). 

2. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość płatności częściowych w roku 2020 nie może 

przekroczyć kwoty 1 675 596,07 zł. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy.  

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 dla robót budowalnych, 

Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, 

pomiarów niezbędnych do odbioru robót, w tym wykonanie badań nawierzchni, analizy 

laboratoryjnej pobranych próbek z odwiertów nawierzchni w zakresie stwierdzenia zgodności z 

STWiORB 

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót („robót zaniechanych, o których mowa 

§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona 

Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie 
ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę nastąpi odliczenie wartości tego elementu 
od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 
ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych 
robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych 
robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób 
wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia 
niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 
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Wykonawcę, w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy, 
a zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia częściowego w oparciu o wystawione faktury 

częściowe. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora 

Nadzoru robót zanikających i podlegających zakryciu. Podstawą do wystawienia faktury jest 

protokół odbioru za wykonany element umowy. Faktury płatne będą w terminie 30 dni licząc od 

dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi 

protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych oraz wykazem wykonanych 

robót (tabelą elementów rozliczeniowych) na kwotę wyszczególnioną na fakturze. 

Wykonawca wystawi faktury przy uwzględnieniu poniższych danych: 

Nabywca: 
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85 
Odbiorca:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce. 

Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy 

wystawiona faktura. 

Fakturę należy dostarczyć na adres:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce. 

7. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego 

dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

PEFexpert dostępnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 

roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191) 

Dane konta do przesłania faktury ustrukturyzowanej:  
Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce  

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485. 

Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, 

w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. 

Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF 

zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu 

terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający 

informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 

7:00 – 15:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami 

pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona 

doręczona w następnym dniu roboczym. 

8. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektroniczny, za 

wyjątkiem faktury. 

9. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Faktura końcowa będzie płatna 

w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1. 

10. W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 7 ust. 8 umowy, zapłata ostatniej części 

wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru 

końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie 30 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu. 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy ………. 

w banku ………………………….  

12. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

14. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, 

ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 niniejszej umowy. 

15. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody 

Zamawiającego.  

16. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 15, występuje lider. 

17. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 15 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie 

byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji. 

18. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

19. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie 
po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia 
Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą: 

1) zestawienia zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

2) dowodów dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom należności wynikających z faktur; dowody te należy przedłożyć 
Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Dowodem potwierdzającym rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą jest: 
1) oświadczenie podwykonawcy o terminowej zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu i wysokości 
wypłaconego wynagrodzenia, lub  

2) kopie dowodów dokonania płatności na rzecz podwykonawców, z tytułu faktur, dla 
których upłynął już termin płatności. 

20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 
19, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 19, nie skutkuje 
nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
odsetek.  

21. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.  

22. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 
w wykazie.  

23. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu 
lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

§4 
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1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 29.10.2021r.  

2. Za termin zakończenia robót uważa się termin, do upływu którego Wykonawca zakończył  wszystkie 

roboty objęte umową i dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

3. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu umowy 

między innymi w okolicznościach o których mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 i 2.3 niniejszej umowy. 

4. Opóźnienia, o których mowa w §15 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy muszą być odnotowane 

w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.   

5. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy przypadkach wystąpienia opóźnień, 

strony ustalą nowe terminy w formie aneksu do umowy. 

6. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 

3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 i 2.3 niniejszej umowy nie 

przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu. 

7. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 

8. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

umowy. 

§5 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu przekazania placu budowy.  

3. Przekazanie Wykonawcy decyzji ZRID wraz z dziennikiem budowy.   

4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

5. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej 

umowy.  

6. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach określonych w § 3 niniejszej 

umowy. 

§6 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością zgodnie z: 

1) umową; 

2) dokumentacją projektową, 

3) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  

4) złożoną ofertą; 

5) obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 

6) obowiązującymi normami, sztuką i wiedzą budowlaną i szczególną starannością,  

7) poleceniami Inspektora nadzoru. 

8) wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 
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4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po 

zakończeniu robót odzwierciedlającej i dokumentującej stan faktyczny wykonanych robót oraz 

przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na płycie CD 

Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed datą płatności faktury końcowej.  

5. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 

właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

6. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót oraz użytych materiałów, jeśli dokonanie 

takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania 

umowy, musi być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie robót, bezpieczeństwo i ochronę 

zdrowia oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń z tym związanych. 

8. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także prowadzenie robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi 

na teren budowy przez osoby nieuprawnione. 

10. Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po 

zaakceptowaniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

i przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzenia robót.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz 

z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

13. W czasie realizacji robót do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną, 

2) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania określone w SIWZ i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót,  

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci, 

4) umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót, 

5) przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych, 

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania i wykonanych objazdów, oraz za ich 
utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 

7) zapewnienie, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach 
zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych 
przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych do tego celu 
uzgodnień i pozwoleń, zapewnienie dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu 
placu budowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia w imieniu Zamawiającego poszczególnych 

gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonywania w trakcie 

realizacji robót wszelkich obowiązków wynikających z warunków i uzgodnień gestorów sieci m.in. 

koszty nadzorów, odbiorów itp. 

15. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie 

budowlanym, tj.: 
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1) Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom 
lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

2) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 

16. Zgłaszanie gotowości do odbioru robót i branie udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 

robót. 

17. Przygotowanie robót i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do 

dokonania odbioru. 

18. Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

19. Umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą. 

20. Po zakończeniu robót - uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy wraz 

z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.  

21. Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania 

szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń. 

22. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych 

w związku z realizacją niniejszej umowy.  

24. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 

i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

25. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych kar związanych z naruszeniem przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 

uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, lub obiektów inżynierskich.  

26. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku 

z realizacją umowy. 

27. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odpady powstałe w toku wykonywania robót 

budowlanych we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

28. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 

oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych 

z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 

oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 

gospodarkę odpadami. 

30. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nadające 

się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca 

zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
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31. Drewno uzyskane w wyniku wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca po 

dokonaniu komisyjnego obmiaru zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

Dopuszcza się sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew usuniętych w ramach inwestycji na 

rzecz wykonawcy. Stawki drewna opłat reguluje zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 

32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.  

33. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz 

kadrę posiadającą zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

34. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy. 

35. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie 

wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

36. Wykonawca zapewnia, że (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 

przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i  (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

37. Dokument potwierdzający zobowiązanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz 

zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do umowy. 

38. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

39. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 

cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

40. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych 

w  ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

41. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 

woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 

wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 

Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

42. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy 

od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
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§7 

1. Strony ustalają, że data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego 
przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiór częściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu), 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór pogwarancyjny. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiór częściowy robót) dokonywany będzie przez 
Inspektora Nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru 
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca 
przedłoży niezbędne dokumenty, a w szczególności wykaz wykonanych robót, świadectwa 
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu 
robót.  

4. Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru. 

5. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym 
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. 

6. Najpóźniej na 2 dni przed dniem odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Inspektorowi 
Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 
poz. 1186 z późn. zm.), a w szczególności:  

a) dziennik budowy, 

b) protokoły odbiorów częściowych, 

c) wyniki badań wykonane planografem, 

d) wyniki badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych, 

e) świadectwa jakości, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiały,   

f) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do 
przedmiaru robót oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące 
warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),  

g) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. 

Koszt sporządzenia tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiającemu 
najpóźniej na 5 dni przed datą płatności faktury końcowej. 

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, w protokole o którym mowa 
w ust. 7 Zamawiający wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 

10. Po upływie terminu na usunięcie usterek, Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru 
końcowego robót z uwzględnieniem usuniętych usterek. 

11. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze 
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.  
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12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy 
Wykonawcy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; następnie dokona odbioru; 
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej przedmiotu umowy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może zażądać rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na koszt 
i ryzyko Wykonawcy oraz zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez 
dodatkowego wynagrodzenia lub odstąpić od umowy. 

§8 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie …………................................., 
Nr uprawnień budowlanych …………………………… tel. kontaktowy ……..………… 

2. Obowiązki Kierownika Budowy określono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.).  

3. Kierownik budowy (kierownicy robót) są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy, 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz oświadczenia kierowników robót o podjęciu 
obowiązków wraz z kopiami uprawnień budowlanych oraz aktualnymi zaświadczeniami 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

5. Wykonawca ma prawo z własnej inicjatywy dokonać zmiany kierownika budowy za zgodą 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający może zażądać każdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 
nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej 
osoby w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający wskaże Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

§9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady przedmiotu umowy przez okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego. 

2. Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na okres ………….. 

miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny 

z załącznikiem do umowy w dacie odbioru końcowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego wad 
w terminach, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie o którym mowa w ust. 4, 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy 
nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych. 

6. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa 
usunięcia wad. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywanie się z terminów, 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Przetarg nr ZDP-DT. 3430.4.2020 
Opracowanie: ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc 

 
- 13 - 

o których mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający bez dodatkowego wezwania zleci usunięcie tych wad 
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub jeżeli sytuacja ta ma miejsce w okresie 
rękojmi potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

9. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

10. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancji zostanie wydłużony o okres 
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie ogranicza 
zakresu i terminów gwarancji i rękojmi. 

11. Zamawiający będzie dokonywał w okresie gwarancji przeglądów z tytułu gwarancji z udziałem 
Wykonawcy nie rzadziej niż raz w roku, a także w miarę potrzeby.  

12. Zamawiający przed upływem okresu rękojmi wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego, 
zawiadamiając o terminie Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

13. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego. Termin odbioru Zamawiający 
zobowiązany jest wyznaczyć na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i zawiadomić o nim 
Wykonawcę co najmniej 7 dni przed wyznaczona datą odbioru. Protokół odbioru sporządza 
Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub 
usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 
14 dni od daty przeglądu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych 
w protokole ponosi Wykonawca.  

14. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiający podpisze protokół odbioru 
pogwarancyjnego. 

15. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§10 

 (dotyczy Wykonawcy, który powierzy wykonanie części zamówienia, podwykonawcy) 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy:…………………………………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni, od daty wpływu do Zamawiającego, zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane gdy:  

a) zapisy umowy nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 
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b) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy nie jest tożsamy 
z umową między Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.  

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 
w § 4 ust. 1; 

e) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 

f) umowa zawiera zapisy dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

g) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz wymogów zatrudnienia 
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób o których mowa w § 1 ust 16 na 
umowę o pracę. 

h) wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyższe od wartości tego samego 
zakresu robót przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę; 

i) zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo są sprzeczne 
z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.  

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach o których mowa 
w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zapisy ust.  2 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, związane 
z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
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14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego 
z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

16. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

17. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej umowy. 
W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
niniejszą umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych niniejszą umową. 

18. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym 
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała 
kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

19. Do rachunku lub faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu 
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej 
umowy przez Zamawiającego. 

22. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty 
rozliczeniowe z Podwykonawcami. 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały 
wyłącznie Wykonawcę. 

24. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 
umownych. 

25. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za swoje własne. Wykonawca zobowiązany jest do 
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie robót przez 
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających 
z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest 
bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. 
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Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

26. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo. 

§11 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 5% ceny 
ofertowej brutto co stanowi kwotę: ………………………… zł (słownie złotych:  
………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ............................................................................. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) zł, 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej 
w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

§12 

1 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

zgodnej z przedmiotem umowy. 

2 W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego 

kontynuację ubezpieczenia 

3 W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający 

z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

§13 
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1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

2. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego 
poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 
procesowego. 

§14 

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, 
odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz właściwy organ państwowy 
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

§15 

1. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach:  

2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – 
na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 

2.2. zmiana terminu wykonania umowy – jeżeli na przesunięcie terminu wykonania umowy będzie 
miał bezpośredni wpływ trwający stan epidemii COVID-19, pod warunkiem udokumentowania 
tego faktu; 

2.3. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały 
lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, gdy opóźnienie we 
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,  

b) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć 
należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

- o charakterze niezależnym od stron, 
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, 
- której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie 
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia, wprowadzenie stanu 
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epidemiologicznego lub wyjątkowego na terenie całego kraju lub części objętej 
prowadzonymi robotami lub siedziby wykonawcy; 

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

f) zmian w dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy dokonanych na wniosek 
Zamawiającego,  

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie 
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 
okres trwający łącznie ponad 14 dni,  

h) wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy 
w całości bądź w części,  

i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub 
meteorologicznych (intensywne opady deszczu lub śniegu lub gradu trwające 
nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni) skutkujących niemożnością zrealizowania 
przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych; w/w 
warunki muszą być udokumentowane za pomocą danych meteorologicznych, 
potwierdzone przez Kierownika budowy wpisem w Dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru,  

j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury 
podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

k) znalezienia na placu budowy niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych 
przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót budowlanych przez 
okres dłuższy niż 14 dni. 

2.4. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:  

a) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji 
technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością 
zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych,  

c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach 
i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 
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niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych,  

d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy,  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, 
w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na 
konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót,  

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami,  

g) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których 
konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na 
budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek 
Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.  

2.5. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:  

a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 
umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy 
protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy 
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 
elementów przedmiotu umowy.  

b) zmiany umowy, co do zakresu robót, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do 
realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiającego).  

c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 

2.6. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 

a) w przypadku określonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; 

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto wskazane 
w  §3 ust. 1 pozostałe do zapłaty, zostanie obliczone z uwzględnieniem obowiązującej 
stawki tego podatku, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian; 

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, 

f) w przypadku wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wykraczających poza zamówienie podstawowe (nie ujętych w wycenie przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę). 

3. Zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera b), c) d) e) niniejszego 
paragrafu dopuszczalne są jedynie w sytuacji jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. 
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4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera b), niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera c), niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera d) niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera d) 
niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, 
o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera d) niniejszego paragrafu. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 
mowa w 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt w ust. 2 pkt. 
2.6 lit. b), c), d), e) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, jeszcze nie wykonano.  

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 lit. b), c), d), e) niniejszego 
paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
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10. Wszelkie zmiany umowy o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 – 2.5 niniejszego paragrafu, dopuszczone 
będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i po akceptacji Zamawiającego.  

11. Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może 
nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany  w umowie. 

12. Wykonawca, który nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek okoliczności o których mowa 
w ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszego paragrafu, obowiązany jest do poinformowania Zamawiającego 
o wystąpieniu tych okoliczności w terminie 3 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 
uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność 

13. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju 
związanego z działaniem „siły wyższej”. 

14. O zmianach danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego), zmianie danych teleadresowych oraz zmianie w składzie personelu 
Wykonawcy i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
powiadomi pisemnie Zamawiającego. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

§16 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 
15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakończenia robót, 

4) Wykonawca podzleca wykonanie całości robót bez zgody Zamawiającego, 

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa 
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy, 

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę. 

7) W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 
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4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 
należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację  
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia; 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

5) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub 
wzniesione.  

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 4, 
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7) Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie 
ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy,  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi 
na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o ceny 
jednostkowe przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy, a ilości wykonanych robót 
zgodnie z dokonanymi obmiarami. 

§ 17  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:  

1) za zwłokę w realizacji robót będących przedmiotem umowy - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki 
upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 
ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 
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3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 100,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli zwłoka ta jest dłuższa niż 30 dni w wysokości 200,00 zł za każdy 
dzień zwłoki począwszy od 31-ego dnia,   

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 umowy; jeżeli zwłoka jest dłuższa niż 30 dni – 
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od 31-ego dnia; w przypadku 
nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, do dnia  wystawienia faktury końcowej, dodatkowo – 
10 000,00 zł, 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 7 
umowy, 

8) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień ich 
wykonywania,  

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, do których zamawiający wymagał zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2.000,00 zł/osobę za każdy przypadek naruszenia,  

10) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
wykonawca lub inny niż podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany przez 
zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest Zamawiający,  
podlegają sumowaniu. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt.  1), 2) 
i 4) do 8) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w 
§ 3 ust.  1 niniejszej umowy, określonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia nie tylko 
kary umownej za odstąpienie od umowy, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie 
Umowy do chwili odstąpienia. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, 
to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z uwzględnieniem § 16 kary umowne z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym kara nie jest należna, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi 
z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 
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7. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów. 

8. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie 
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 

§18 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3. Dokumentacja projektowa, 

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

§19 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

§20 

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§21 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
3 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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