Zatacznik nr 1

piecze¢ Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym znak: ZDP-DT.343.1.3.2016 na przebudowe drogi
powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Sqtopy Samulewo o dfugosci 6,6 km wraz z budowq zatok
autobusowych w msc. Wojkowo i Sgtopy

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia za cene ryczaltoWg W WYSOKOSCI weeveeereeerenenreenreenreenresmmasmsasmsasmsasessssssssssssssssssasssases zt brutto
L (2 1104 (o1 el LSS
w tym nalezny podatek VAT .................. % W WYSOKOSCI: uveeiuiereirieieireeeeieeeste e s e st e ete e eve e e e nnsee e zt
R (od L] (=4 (o1 ol £ LSRR
cena netto w wysokosci

R (oX LT (=< (oo { USSR

2. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot
zamoOwienia Na OKIes ....cceneereesnsassananns lat.

3. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdéwienia i warunki w niej
zawarte przyjmujemy bez zastrzezien, oraz ze zdobylisSmy konieczne informacje potrzebne do
przygotowania oferty i realizacji zaméwienia.

4. OSWIADCZAMY, iz cena ryczattowa brutto oferty obejmuje realizacje petnego zakresu przedmiotu
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg zamowienia, w tym podatki, cta i inne naleznosci.

5. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie podanym w ogloszeniu
o0 zamowieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

6. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamédwienia.

7. OSWIADCZAMY, ze zataczony do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wzér umowy zostat
przez nas zaakceptowany bez zastrzezen i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
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zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych, w miejscu iterminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

8. OSWIADCZAMY, ze w przypadku podpisania umowy:

— zamowienie zostanie wykonane wtasnymi sitami bez pomocy podwykonawcéw,*
— powierzymy podwykonawcom do wykonania nastepujgce czesci zamdwienia:*

9. OSWIADCZAMY, ze za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach od
............... do ................ niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sg jawne i nie zawierajg
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy zdnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503 z pdzn. zm.)
i mogg by¢ udostepnione do publicznej wiadomosci.

Osobg/osobami do kontaktéw z Zamawiajgcym jest:

Zatacznikami do niniejszej oferty jest:
a) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
b) Wykaz wykonanych robdt
¢) Wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych
d) Wykaz osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
e) Oswiadczenie dotyczgce osdb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia
f) Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa

w art. 24
g) Lista / informacja dotyczgca grupy kapitatowej
) T SRS UPOP RPN
) S
Oferta zostata ztozona na ..., ponumerowanych stronach.

(Podpis(y) os6b upowaznionych do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy)

[Oniepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 2

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
O KTORYM MOWA W ART. 44 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego znak ZDP-DT.343.1.3.2016 pod
nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6 km
wraz z budowa zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

PEtNa NAZWA WYKONAWEY: oottt ettt e e ettt e e e st a e e e s saataeeeesastaaeeesanstaeeesasntaeeessastaeesssnssesaesnnnnes

os$wiadczam/y, ze spetniam/y warunki udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), a ktére
zostaty okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia,

4. sytuacji ekonomiczneji finansowe;.

(Podpis(y) os6b upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr 3

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz wykonanych robadt

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego znak ZDP-DT.343.1.3.2016 pod
nazwg , Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6 km
wraz z budowg zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

przedktadam(y) nastepujacy wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia okreslonego w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdéwienia punkt 1.2.

Rodzai robét Wartoéé Data wykonania
odzaj robo , - .
. za ktérg wykonawca byt Miejsce wykonania
odpowiedzialny Poczatek Zakoriczenie
Do wykazu zatgczamy ......... szt. dowoddéw potwierdzajgcych, ze roboty budowlane zostaty wykonane zostaty

wykonane w sposdb nalezyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone .

(Podpis(y) os6b upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy)

UWAGA:

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia,
w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiqgzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamowienia. Zobowigzanie nalezy dotgczyc do oferty w oryginale.
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Zatacznik nr 4

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu
i urzgdzen technicznych

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego znak ZDP-DT.343.1.3.2016 pod
nazwg , Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6 km
wraz z budowg zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

przedktadam(y) nastepujacy wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych jakim
bede/bedziemy dysponowac przy realizacji zamdwienia w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym okreslonego w Rozdziale 5 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia punkt 1.3.1.

Wykaz narzedzi osazenia zaktadu i S . . llosé Podstawa
Lp Y N ,’wyp R Nazwa i typ jednostki sprzetowe;j X
urzadzen technicznych sztuk dysponowania
L. . L . dysponowanie samodzielne /
wytwdrnia mieszanki mineralno-asfaltowe;j zostanie udogpniona przez
1 (otaczarka) wyposazona w zautomatyzowany inny podmiot *
system dozowania sktadnikdw mieszanki wilasna¢, dzietawa, najem,
mineralno-asfaltowej leasing, dyczenie*
IS 006000000000 000000000600 000 000 0050
dysponowanie samodzielne /
zostanie udogpniona przez
5 mechaniczna rozktadarka mas bitumicznych inny podmiot *
sterowana automatycznie whasna¢, dzieeawa, najem,
leasing, dyczenie*
INNE .o
dysponowanie samodzielne /
zostanie udogpniona przez
3 walec stalowy gtadki z mozliwoscig wibracji, inny podmiot *
oscylacji lub walec ogumiony ! wiasna’¢, dzietawa, najem,
leasing, dyczenie*
INNE .o
dysponowanie samodzielne /
.. zostanie udogpniona przez
samochody ciezarowe samowytadowcze inny podmiot *
4 przystosowane do przewozu mas bitumicznych ) )
(przykrycie skrzyni lub tzw. termosy’) wlasnat, dziezawa, najem,
przykry y ' Y leasing, dyczenie*
INNE .o

* - wskazac wtasciwe

(Podpis(y) os6b upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy)

UWAGA:

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotow, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnic¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia,
w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiqgzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamdéwienia. Zobowigzanie nalezy dotgczyc do oferty w oryginale.

1) , , .
wskazac wtasciwe
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Zatacznik nr 5

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz osdb

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego znak ZDP-DT.343.1.3.2016 pod
nazwg , Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6 km
wraz z budowg zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

przedktadam(y) ) nastepujacy wykaz oséb jakim bede/bedziemy dysponowaé przy realizacji zamdwienia
w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji
zamoéwienia okreslonego w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia punkt 1.3.2.

Kwalifikacje
Zakres zawodowe Podstawa
ji dysponowania
. . wykonywanych ROfiz::Jj i numer ysp
JnisHigazaishe czynnosci prz Wyksztatcenie uprawniert budowlanych Doswiadczenie RPN
RS v (EEE TR osoba/osobami
realizacji uprawnien / K 2
zaméwienia rodzaj specjalnosci/ przez Wykonawce
szczegotowy zakres
uprawnien
dysponowanie
samodzielne / osoba
zostanie
udostepniona przez
inny podmiot *
Kierownik budowy umowa o prace,
umowa zlecenia,
umowa o dzieto *
inne .........oooeeeinnn.

1) Nalezy wymienic i opisac dotychczas zrealizowane zadania potwierdzajgce spetnienie warunku o ktorym mowa w pkt. 1.3.2 SIWZ
oraz podac petniong funkcje.
2) Nalezy wskazac informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. umowa o prace, umowa zlecenia, umowa o dzieto,

itp.)

(Podpis(y) os6b upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy)

UWAGA:

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby wykonania zamdwienia.

W przypadku oséb fizycznych lub prowadzgcych samodzielng dziatalnos¢é gospodarczg nalezy do oferty dotqczyé pisemne
zobowigzanie tych osob do podjecia sie pefnienia okreslonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego
zamdwienia. Zobowigzanie nalezy dotgczyc do oferty w oryginale.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Przetarg nr ZDP-DT.343.1.3.2016
Opracowanie: ZDP w Dgbrowie k/Bartoszyc

-28 -




Zatacznik nr 6

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie dotyczgce osob, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéowienia

G2 [=Te b1 < - R RSP

o] AV 2R | PSR
OSWIADCZAM, ZE

PAN/PANT ettt ettt ettt ettt e ste st et e sttt er et et et eaeeresaesa sae et e et et estea ettt entere ehesae e sen et esber s ettt eneereeresae saetenensententas

(imie i nazwisko)

wskazany/wskazana w wykazie oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia znak ZDP-
DT.343.1.3.2016 pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy
Samulewo o dtugosci 6,6 km wraz z budowa zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”
posiada/posiadajg uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawienia budowlane
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonania ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane tej specjalnosci.

(Podpis(y) oséb upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr 7

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAtU W POSTEPOWANIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Pzp

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego znak ZDP-DT.343.1.3.2016 pod
nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6
km wraz z budowg zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

Petna nazwa Wykonawcy:

Oswiadczam, ze podmiot ktory reprezentuje nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie:

1) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcdéw, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

2) wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkdow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowg,
przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

4) spoétki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace
zarobkowaq, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a
takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych
na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

5) spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzagdu prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a
takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych

na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
L
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6) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akeyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko s$rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

7) osoby prawne, ktorych urzedujgcego cztonka organu zarzgdzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia
korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sgd orzekt zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia na podstawie przepiséw o
odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

9) wykonawcdw bedgcych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) -
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

10) wykonawcow bedacych spétka jawng, spotka partnerska, spotkg komandytowg, spotkg komandytowo-akcyjng
lub osobg prawng, ktérych odpowiednio wspdlnika, partnera, cztonka zarzadu, komplementariusza lub
urzedujacego cztonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art.
9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sie wyroku.

(Podpis(y) os6b upowaznionych
do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu wykonawcy)

UWAGA!:
Oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia, a takze ,inny podmiot”, jezeli
bierze udziat w realizacji zamowienia i udostepnia swéj potencjat wykonawcy.
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Zatacznik nr 8

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego znak ZDP-DT.343.1.3.2016 pod
nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6
km wraz z budowg zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

Petna nazwa Wykonawcy:

1. Oswiadczam, ze reprezentowany przeze mnie podmiot nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.)*.

2. Oswiadczam, ze reprezentowany przeze mnie podmiot nalezy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.) do ktdrej nalezg takze nastepujgce podmioty*:

P
B et st s et et s bbb s ene
ettt e e et r e ee ea e e e ae et e tentea e et e re e ee teneanbae
e e e e st et e a et b se et b et eae stese e net e
B e e e et e e ee ea e e se et e tenteh bt re e ee teneanaae
.................................... e [0 T o
(Podpis(y) oséb upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy)
UWAGA!:

w przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie skftada kazdy z wykonawcow

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 9

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego znak ZDP-DT.343.1.3.2016 pod
nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6
km wraz z budowg zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

Petna nazwa Wykonawcy:

(Podpis(y) os6b upowaznionych
do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr 10

UMOWANR......... /2016
(WZOR)

W dniu e, 2016 r. w Dabrowie k/Bartoszyc, pomiedzy Zarzgdem Drdg Powiatowych
w Dabrowie k/Bartoszyc zsiedzibg w Dabrowie 56A, 11— 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON
510750580 zwanym dalej Zamawiajgcym w imieniu ktérego dziata:

Karol tomecki — Dyrektor Zarzgdu Drdg Powiatowych

................................................... , NIP ....ccceeevvevveveveenee,, REGON ..., ZWanym dalej Wykonawca,
wpisanym do .......ceeeeeeeen. pod Nr .....cvveveeeee,, Prowadzonego Przez......ceeeeeeeeeeeneenn. , W imieniu
ktorego dziata:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164) nr ZDP-
DT.343.1.3.2016 na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda —
Satopy Samulewo o dtugosci 6,6 km wraz z budowa zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”
zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacje inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6
km wraz z budowg zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”.

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla uproszczona dokumentacja projektowa, szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys uproszczony opracowany przez
Wykonawce.

3. Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i Srodki umozliwiajgce
realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej i podpisaniem umowy zapoznat sie
z miejscem wykonania robét.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym uproszczong
dokumentacjg projektowa, wymaganiami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji przetargowej w
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11.

12.

13.

sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dziern odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego zzasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego .

Zamiany, o ktédrych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 8 i w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robét
budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 883
z p6ézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy.
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub wykonania
dodatkowych badan dotyczgcych materiatow lub robdét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci
netto ... zt (sfownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ........... zt (stownie: ..................
ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ..o ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wynikajgce z uproszczonej dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych jak réwniez w
nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia. Bedg to w szczegdlnosci nastepujace
koszty: podatku VAT, materiatdw, wykonania wszelkich robdt budowlanych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, utrzymania w nalezytym porzadku
drég dojazdowych do placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem utrzymania czystosci na
odcinkach zwigzanych z transportem sprzetu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbedne
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materiaty, opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej, zorganizowania i przeprowadzenia
niezbednych proéb, badan, odbioréw w tym badanie planografem, uporzgdkowania terenu budowy
po zakonczeniu robdt, kosztéw transportu, ubezpieczenia, oraz wszelkich innych kosztéw
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okresSlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia o ktdrej mowa w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robét (,,robot zaniechanych, o ktérych mowa § 1 ust. 9
niniejszej umowy) sposdéb obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét
do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot
i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia
bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu
o ceny z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do umowy, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é rozliczenia czeSciowego w oparciu o wystawione faktury
czesSciowe. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu. Podstawg do wystawienia faktury jest protokét odbioru
za wykonany element umowy. Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgczonymi protokotami odbioru
czesciowego wykonanych robdét budowlanych oraz wykazem wykonanych robdét na kwote
wyszczegblniong na fakturze.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru korcowego robdt. Faktura koricowa bedzie pfatna
w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 umowy, zaptata ostatniej czesci
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego robodt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 16 niniejszej umowy.

Wierzytelnosci wynikajagce z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzecig bez zgody
Zamawiajgcego.
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W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 12, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 12 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Zamawiajgcy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy wytgcznie po
wczes$niejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz podwykonawcow. Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z wystawiong faktura:
1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,
2) kopii wystawionych przez Podwykonawcow faktur potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce,
3) dowoddéw dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom naleznosci wynikajgcych
z faktur; dowody te nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed uptywem
terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajagcym rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg jest:

1) oswiadczenie podwykonawcy o terminowej zaptacie wynagrodzenia przez Wykonawce
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu i wysokosci
wypftaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowoddéw dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla
ktorych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt
16, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w pkt 16, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

§4

Termin zakonczenia robdt ustala sie do dnia 20.11.2016r.

Za termin zakonczenia robdt uwaza sie termin, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg i dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu zakoriczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac
szczegbdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu umowy miedzy
innymi w okolicznosciach o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.1 niniejszej umowy

Opodzinienia, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt. 2.1 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt. 2.1 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia opdznien, strony
ustalg nowe terminy.
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Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robodt, jezeli Wykonawca w ciggu
3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.1 niniejszej umowy nie
przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem aneksu.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza uproszczonej dokumentacji projektowej, warunkéw
technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych w dniu przekazania
placu budowy.

Przekazanie Wykonawecy zgtoszenia robét budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbiorow wykonanych robét budowlanych na zasadach okres$lonych w § 7 niniejszej
umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej
umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 z nalezytg starannoscia zgodnie z:
1) umowsg;
2) uproszczong dokumentacjg projektows;

3) warunkami technicznymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych;

4) ztozong ofertg;

5) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,

6) obowigzujacymi normami, sztuka i wiedzg budowlang,

7) poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodne z uproszczong dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakorczeniu
robot odzwierciedlajagcej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robét oraz przekazanie
kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie CD Zamawiajgcemu w dniu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatéw, jesli dokonanie
takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy,
musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe prowadzenie robdt, bezpieczenstwo iochrone
zdrowia oraz przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

8. Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie medidow niezbednych do realizacji robdét
budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze prowadzenie robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na
teren budowy przez osoby nieuprawnione.

10. Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot.

12. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.

13. W czasie realizacji robét do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniong,

2) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych materiatéw,
odpadéw i Smieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,

5) przestrzeganie przepiséw BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposdb, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez
niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkie niezbednych do tego celu
uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy.

14. Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub
organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

15. Zgtaszanie gotowosci do odbioru robodt i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét.

16. Przygotowanie robdét i wymaganych dokumentéw tgcznie z dokumentacjg powykonawczg do
dokonania odbioru.

17. Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

18. Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdin. zm.) oraz do udostepnienia im danych iinformacji wymaganych t3
ustawa.

L
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru
ustnych i zapisanych w dzienniku budowy, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a takze przekazywania Inspektorowi Nadzoru wszelkich informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Po zakonczeniu robdét - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koricowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania
szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektdw inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é¢, w zwigzku
z realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wad gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robdét rozbiérkowych nadajace sie
do ponownego uzycia, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany
jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
umowy w zakresie (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
UMoOWY przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcédw do udziatu w realizacji umowy.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
Srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa
podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania oraz
zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktdore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czes$ci robdt wynikajgcych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§7
Strony ustalajg, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przez
Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze obowigzywad bedg nastepujgce odbiory robaét:

1. odbidr czesciowy (roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu),

2. odbidr koncowy,

3. odbidér pogwarancyjny.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (odbidr czesciowy robét) dokonywany bedzie przez
Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru

przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy niezbedne dokumenty,
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10.

11.

12.

a w szczegdlnosci wykaz wykonanych robdt, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych
prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét.

Przedstawiony wykaz wykonanych robét musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru ma prawo do skorygowania przedstawionego wykazu na podstawie obmiaru rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koncowy przeprowadza Zamawiajgcy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru i zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu catosci roboét.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- wyniki badan wykonane planografem,

- wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

- Swiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do przedmiaru
robot oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace warunkéw realizacji,
termin rozpoczecia i zakoniczenia robdt),

- inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

- kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz w
formie papierowej,
Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawierac bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robdt usterek, w protokole o ktérym mowa w
ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona odbioru koricowego
robot z uwzglednieniem usunietych usterek.
Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu
umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawecy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze zazgdac rozebrania elementdw przedmiotu umowy z wadami na koszt
iryzyko Wykonawcy oraz zazgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpi¢ od umowy.
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§8

Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€ .......cccecuvvieiiiiiieeiiiiiiee e ,
Nr uprawnien budowlanych ..o , tel. kontaktowy ......ccceeeeieicinicecece e
Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.).

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika budowy, o podjeciu
obowigzkdéw kierownika budowy.

Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokonaé¢ zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia dla kierownika budowy.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania i odbioréw zgodnie z uproszczong dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).
Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego celem omawiania lub wyjasniania biezgcych spraw dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

Inspektor nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zmiana osoby petnigcej
funkcje Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.

§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ..... miesiecy od daty odbioru koricowego robdt, na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym. Wykonawca

Na roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci, na okres .................. lat liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
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koncowego robdt. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres 2 lat liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego robat.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z zatgcznikiem nr .... do umowy w dacie odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtaszanych na piSmie przez Zamawiajgcego wad
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy
nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie sie ztermindw,
o ktérych mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie rekojmi potracajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat w okresie gwarancji przegladéow z tytutu gwarancji z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku.

Zamawiajgcy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajgc o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbidér pogwarancyjny odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed utywem okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim Wykonawce
co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru. Protokét odbioru sporzgdza Zamawiajgcy i dorecza
go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Koszty naprawy wad iusterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych
w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajgcy podpisze protokédt odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust.
2, jezeli dokonat zgtoszenia wad przed uptywem tego terminu.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktéry powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych stanowigcych
PIZEAMIOT UMOWY: c.eiiviitiiieiecteieeiceiettet et et saesaeetestestesae e essessesas s e ese st sbessenessessesbesassesarssrsaseabeeatenessansassassesensersans

W trakcie wykonywania zamdwienia Wykonawca moze dokonaé modyfikacji ztozonych
w postepowaniu deklaracji odnosnie podwykonawstwa m.in. poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcéw;
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2) rezygnacje z podwykonawcéw;
3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa

4) wykonanie zamoéwienia przy pomocy podwykonawcéw, pomimo nie wskazania
w postepowaniu zadnej czesci zamoéwienia do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zgtasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane gdy:
a) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;
b) zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest tozsamy
z umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
c) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w §4 ust. 1;

e) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

f) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

g) umowa zawiera zapisy dotyczgce sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie umowy.

h) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

i)  Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzisze od wartosci tego samego
zakresu robét przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce;

j) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sg sprzeczne
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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20.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okresSlonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa ust. 7, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 4 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane
z realizacjg niniejszego zaméwienia, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu,

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,

w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy. W przypadku rdznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowag
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé¢, cata kwota wynikajgca z
faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wtasne. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji
prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonanie robdt przez podwykonawcdw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséow
wynikajagcych z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.
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31.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

§11

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych na
kwote réowng 10% ceny ofertowej brutto co stanowi kwote: ........ccceeeeveeeennee. 7t (stownie ztotych:

................................................. ).

Zabezpieczenie zostato WNIieSionNe W fOrmMI ......coociiiiiiiiiiiiec e e e e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwfocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca ...%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zt, zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy, ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnej
z przedmiotem umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu bez odrebnego wezwania dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje
ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
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W przypadku wystgpienia w/w o0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

§14

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos$é, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace witasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§15
Zmiana postanowien i uzupetnienia tresci zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu
stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych zakresach:

2.1. zmiana terminu realizacji zamdowienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robdt, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt;

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami
lub innymi przepisami w tym szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) wystgpienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przez ktdrg, na potrzeby niniejszego warunku rozumiec nalezy
zdarzenie zewnetrzne wobec f3czacej strony wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikngé ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannosci,

- ktérej nie mozna przypisaé drugiej stronie;
Za site wyiszg warunkujgcg zmiane terminu realizacji umowy uwaza¢ sie bedzie
w szczegblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

d) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
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e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych i uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

g) gdy wystgpig zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron;

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czesci robdt, jezeli taka
rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

2.2. zmiana tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy, lub powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiac
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw
przez strony.

2.3. zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

2.4. zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

2.5. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatébw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z uproszczonym projektem,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy
ukonczenie, zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego ze wzgledu na trwatos¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu o ktéry jg przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkdw terenu robot odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

3. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1 ppkt b i ¢, dopuszczone bedg wytacznie pod warunkiem
ztozenia wniosku przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robét, jezeli Wykonawca w ciggu 3
dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.1 ppkt. b i ¢ nie przedtozy
uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

§16

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, w takim
przypadku Wykonawca moze zgadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego ztytutu wykonania
czesci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 15
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajgcego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczeristwa pracy
lub postanowieniami niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢é go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) Wpykonawca ma obowigzek przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
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4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wpykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 4, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.
7) Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o ceny jednostkowe przyjete
z kosztorysow ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§17

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za opdznienie lub zwtoke w realizacji robét bedacych przedmiotem umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot;

2) za opdinienie lub zwtoke w usunieciu wad przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczagc od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie o ktérym mowa w § 10 ust. 10 i ust. 13 - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 za kazdg umowe,

8) za przystgpienie do robdét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,
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2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, przy
czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze 73dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

7. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutow.

8. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie z naleznosci Wykonawcy.

§18

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§19

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sgdu powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 11

piecze¢ Gwaranta

Ubezpieczeniowa/Bankowa gwarancja
nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usuniecia wad i usterek

BENEFICJENT:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce

WYKONAWCA:

1. Niniejsza ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja nalezytego wykonania umowy (zwana dalej Gwarancjg)
zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w zwigzku z Umowg Nr .........cccuveuennenee. , ktorej przedmiotem
jest wykonanie kompleksowej realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na
odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6 km wraz z budowg zatok autobusowych w msc.
Wojkowo iSatopy”, ktéra ma zosta¢ zawarta przez Wykonawce zBeneficientem w dniu
. wreeeeeees, (ZWang dalej Umowa).

Zgodnie z Umowag, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy W WysoKOSCi .....ccceervevne. ztotych (stownie ztotych: ..., 00/100).

2. Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne zgdanie Beneficjenta,
do zaptacenia sumy gwarancyjnej do KWOLY: ..cccccrcrcercercenssencnssnssenennssanenes ztotych (stownie ztotych:
.............................................................................. 00/100), w tym:

F) [ ZEOLYCR (oo e 00/100 ztotych) z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy;
o) [T ZHOtYCR  (coeiceeeec e 00/100 ztotych) ztytutu zobowigzan

wynikajgcych z rekojmi za wady dotyczacych przedmiotu Umowy i ujawnionych po podpisaniu
protokotu odbioru ostatecznego.

3. Kwota gwarancji stanowi gdérng granice odpowiedzialnoSci Gwaranta, a kazda wyptata z tytutu
Gwarancji obniza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wysokos$¢ wyptaconej kwoty.

4. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

a) od dnia zawarcia Umowy do dnia ............. — w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, oraz
b) od dnia .......... do dnia ............ — w zakresie zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady

dotyczacych przedmiotu Umowy.
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5. Wyptata z tytutu Gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia do Gwaranta przez
Beneficjenta pisemnego zgdania wyptaty wraz:
a) z pisemnym oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wykonat lub wykonat nienalezycie Umowe objetg
Gwarancjg lub nie usunat wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym (koricowym) albo
b) z pisemnym oswiadczeniem, ze Wykonawca nie usunat lub nienalezycie usungt wady i usterki
ujawnione po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

6. Zadanie wyptaty powinno:

a) byc¢ doreczone na adres siedziby Gwaranta wskazany w niniejszej Gwarancji, bezposrednio lub
listem poleconym lub kurierem. Bank prowadzacy rachunek Beneficjenta potwierdzi, iz zadanie
zaptaty zostato podpisane przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Beneficjenta lub przez niego upowaznione w tym zakresie;

b) by¢ doreczone na adres siedziby Gwaranta najpdzniej w terminie 3 dni po okresie waznosci
Gwarancji;

¢) zawierac oznaczenie rachunku bankowego, na ktéry ma nastgpi¢ wyptata z Gwarancji.

7. Zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja Umowy objetej Gwarancjg nie zwalniajg Gwaranta
od odpowiedzialnos$ci wynikajacej z niniejszej Gwarancji i niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
powiadomienia o takiej zmianie, uzupetnieniu czy modyfikacji.

8. Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w sytuacji:

a) gdy uptynat okres jej waznosci;

b) gdy zadanie wyptaty z Gwarancji zostato doreczone przez Beneficjenta niezgodne
z warunkami okres$lonymi w pkt. 5 lub pkt. 6;

¢) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w Gwarancji, przed uptywem terminu jej waznosci;

d) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggng kwote Gwarancji;

e) gdy oryginat Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznos$ci Gwarancji.

9. Po uptywie terminu waznosci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

10. Spory mogace wynikngac¢ z niniejszej gwarancji podlegajg rozpoznaniu przez sgd powszechny wtasciwy
dla siedziby Beneficjenta gwarancji

/piecze¢ Gwaranta i podpisy oséb upowaznionych/
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Zatacznik nr 12

KARTA GWARANCYJINA
(WZOR)

Uprawniony z tytutu gwarancji: Zarzad Drdg Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc Dgbrowa 56A,
11- 200 Bartoszyce, zwany dalej Zamawiajgcym.

WYKONAWCA: weecerrereeceernesnnesescnssansessnesannesenas

UMowa Nr: ....ccveeevereenne. 2 ANIA eiiviicvicine,

Przedmiot umowy: ,Przebudowa drogi powiatowej nr1573N na odcinku Grzeda - Satopy
Samulewo o dtugosci 6,6 km wraz z budowgq zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

Data odbioru koncCowego: ......cccccereerreerenanes r.

Gwarancja obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte w ramach umowy,
o ktérej mowa w pkt 4.

1.

10.

11.

12.

Warunki gwarangji
Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany

zgodnie z umowg, uproszczong dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkows,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi ............... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koricowym
od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym.
W przypadku ujawnienia wady Zamawiajgcy zgtosi ten fakt Wykonawcy na pismie.
Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami — niezwfocznie;

b) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
W  przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.
Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.
Dokumentacje powykonawczg i protokdt przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania
przechowuje Zamawiajacy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:
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Zatacznik nr 13

PRZEDMIAR ROBOT

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego znak: ZDP-DT.343.1.3.2016 pod nazwg ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzeda — Satopy Samulewo o dtugosci 6,6 km wraz z budowa
zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Satopy”

Numer

Specyfikacji Opis robot Jedn. Poszcz.
1 2 3 4 5
1 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1 D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
1 $cma_me zawy'z'or’]e_go p_obocza wraz z obrébka przy pniach drzew - mz 13 202,00
Srednia grubos¢ scinania 10 cm
2 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych oraz

2.1 D-01.01.01a L " : .
sporz gdzenie inwetntaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach

2 ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem mapy km 6,60
powykonawczej
2.2 D-01.02.01 Usuni ecie drzew i krzakéw
3 Usuniecie zakrzaczen z pasa drogowego m2 52 808,00
2.3 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodze n i przepustéw

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-

2
bitumicznych o gr. 4cm m 31 588,84

Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z prefabrykatéw

2
betonowych m 869,19

Rozbidérka przepustéw rurowych - rury betonowe o $wietle 80 cm pod
6 korong drogi wraz z rozbidrkg warstw konstrukcyjnych nawierzchni i m 64,00
wywiezieniem materiatow rozbiérkowych na odlegto$¢ do 5 km

Rozbidérka przepustéw rurowych - rury betonowe o $wietle 40 cm pod
7 zjazdami wraz z rozbiérkg warstw konstrukcyjnych nawierzchni i m 14,00
wywiezieniem materiatow rozbiérkowych na odlegto$¢ do 5 km

3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskal istych

Wykonanie koryta od km 0+000 do km 2+591; od km 3+101 do km
4+000 i od km 4+350 do km 4+601 na catej szerokosci jezdni i
pobocza o gtebokosci 72 cm z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km

m?2 28 050,00

Wykonanie koryta od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km
9 6+600 na poszerzeniu o giebokosci 69 cm z transportem urobku m? 1 640,00
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
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Wykonanie koryta od km 2+591 do km 2+932; od km 4+000 do km
4+350 i od km 4+600 do km 5+130 na poszerzeniu o gtebokosci 25
cm z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 5 km

10 m? 1221,00

Wykonanie koryta na zjazdach o gtebokosci 27 cm z transportem

1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km

m? 1417,75

4 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.1 D-03.01.03a Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowa nych

Wykonanie 4 szt. przepustéw pod korong drogi z rur polietylenowych
spiralnie karbowanych o $r. 80 cm na tawie z kruszywa naturalnego
gr 10 cm wraz z obrukowaniem wilotu i wylotu (lub wykonaniem
Scianek prefabrykowanych)

12 m 64,00

UWAGAI!!! W pozycji 12 nalezy uwzgledni¢ obsypke przepustu, warstwe odsaczajacq z kruszywa naturalnego o grubosci
zaleznej od posadowienia przepustu do wysokosci istniejgcej niwelety drogi po rozbiorce istniejacej nawierzchni

bitumicznej
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

Wykonanie przepustéw pod zjazdami i zatokami autobusowymi z rur
polietylenowych spiralnie karbowanych o $r. 40 cm na tawie z
kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu
(lub wykonaniem s$cianek prefabrykowanych)

13 m 394,00

UWAGAI!!! W pozycji 13 nalezy uwzgledni¢ obsypke przepustu, warstwe odsaczajacq z kruszywa naturalnego o grubosci
zaleznej od posadowienia przepustu do wysokosci korytowania

5.2 D-06.04.01 Rowy
14 Odnowa i oczyszczenie rowow przydroznych z namutu o grub. do 50 m 13 202,00
cm z wyprofilowaniem skarp rowu
6 D-04.00.00 PODBUDOWY
6.1 D-04.02.01 Warstwy ods aczajace i odcinaj ace

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajgcej na catej szerokosci
jezdni i pobocza od km 0+000 do km 2+591; od km 3+101 do km
4+000 i od km 4+350 do km 4+600 o grubosci po zageszczeniu 25
cm

15 m? 28 050,00

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajgcej od km 2+932 do km
16 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 na poszerzeniu o grubosci po m2 1 640,00
zageszczeniu 25 cm

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajgcej od km 4+000 do km
17 4+350 i od km 4+600 do km 5+130 na poszerzeniu o grubosci po m2 880,00
zageszczeniu 25 cm

6.2 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na
calej szerokosci jezdni i pobocza od km 0+000 do km 2+591; od km
3+101 do km 4+000 i od km 4+350 do km 4+600 o grubosci po
zageszczeniu 40 cm

18 m? 28 050,00
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na

19 poszerzeniu od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 m2 1 640,00
0 grubosci po zageszczeniu 40 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na
20 poszerzeniu od km 2+591 do km 2+932 o grubosci po zageszczeniu m? 341,00
25cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na
21 . o . m? 1417,75
zjazdach o grubosci po zageszczeniu 20 cm
6.3 D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywe_m lgmanym stabilizowan ym
mechanicznie
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka kruszyw tamanych z
29 zageszczeniem mechanicznym od km 4+000 do km 4+350 i od km m3 1.320.00
4+600 do km 5+130 - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 !
cm
7 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
71 D-04.03.01a Oczyszczenie naW|erzchn| i po_iaczenl_a mi  edzywarstwowe
nawierzchni drogowej emulsja asfaltow g
Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni od km 2+932 do )
23 km 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 m 9151,20
Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej od km 2+932 )
24 do km 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 m 9151,20
) Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi  gzaca i
7.2 D-05.03.05b wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowe;j
o5 (beton asfaltowy AC 16 W) o grubosci po zageszczeniu 4 cm - mz 9 15120
kategoria ruchu KR3 od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km !
6+601
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowe;j
26 (beton asfaltowy AC 16 W) o grubosci po zageszczeniu 7 cm - m2 27 225,29
kategoria ruchu KR3 (jezdnia i zjazdy)
73 D-04.03.01a Oczyszczenie naW|erzchn| i po_iaczenl_a mi  edzywarstwowe
nawierzchni drogowej emulsja asfaltow g
27 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni (jezdnia i zjazdy) m2 37 962,05
o8 S_kroplenle emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej (jezdnia i mz 37 962,05
Zjazdy)
7.4 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaItOV\_/ego. Warstwa  $cieralna wg WT-1
i WT-2
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej
29 (beton asfaltowy AC 8 S) o grubosci po zageszczeniu 4 cm - m? 37 962,05
kategoria ruchu KR3 (jezdnia i zjazdy)
8 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 D-06.03.01a Scinanie i uzupetnianie poboczy
30 Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanych stabilizowanym mz 13 519,89

mechanicznie -11 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
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CHODNIKI, ZJAZDY | ZATOKI AUTOBUSOWE

9 D-04.00.00 PODBUDOWY
9.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniemizag eszczaniem podto za
31 Mechanlczn(’e \(vykonanle koryta pod zatoki autobusowe w gruncie kat. mz 263,62
I-1V gtebokosci 62 cm
32 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy z kostki brukowej me 356.37
betonowej w gruncie kat. I-IV giebokosci 37 cm '
33 Mechanlcng wykonanie koryta pod chodnik i perony w gruncie kat. |- mz 556,68
IV gtebokosci 27 cm
9.2 D-04.02.01 Warstwy ods aczajace i odcinaj ace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajgcej pod zatoki
34 . . m?2 263,62
autobusowe o grubosci po zageszczeniu 25 cm
9.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
35 : e . m2 263,62
zatoki autobusowe o grubosci po zageszczeniu 25 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
36 zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci po zageszczeniu 25 m? 356,37
cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
37 L - . m?2 556,68
chodnik i perony o grubosci po zageszczeniu 15 cm
10 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
10.1 D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
Ustawianie kraweznikdw wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na
38 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej m 613,30
zwyktej
Ustawianie kraweznikdéw wystajacych o wymiarach 15x30 cm, na
39 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z m 214,94
oporem
10.2 D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
40 . . ; . L m 619,25
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
11 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
111 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostll<| b_rukowe! qla drégi ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej
41 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny m2 263,62
wypetnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej o
42 grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypetnione m2 356,37
piaskiem
Wykonanie nawierzchni chodnikéw i peronéw z kostki brukowej
43 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny m2 556,68

wypetnione piaskiem
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12 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
12.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
44 . R m?2 1016,12
chemoutwardzalnego strukturalnego wg. projektu organizacji ruchu
12.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
45 ;akup i montaz stupkéw do znakéw drogowych ocynkowanych o szt 92,00
Srednicy 60,3 mm
Zakup i montaz tarcz znakéw drogowych ostrzegawczych, zakazu,
46 : - S o . : szt. 85,00
informacyjnych i miejscowosci (odblaskowe typu $redniego)
47 Zakup i mqntaz tarcz tabliczek do znakéw drogowych (odblaskowe szt 10,00
typu $redniego)
12.3 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczaj gace ruch pieszych
48 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, bariery typu olsztynskiego m 180,00
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Zatacznik nr 14

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE
TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
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Zatacznik nr 15

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
(RYSUNKI, UZGODNIENIA)
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