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nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi

powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol – Romankowo” Zadanie podzielono

na następujące części: Część 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N w msc. Krawczyki Zakres rzeczowy

robót obejmuje: 1. Odwodnienie: 1) Przebudowa kanalizacji deszczowej (kanały z rur PCV, studnie rewizyjne,

studzienki ściekowe) 2. Jezdnia i zjazdy 1) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno­bitumicznych; 2)

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych, krawężników, obrzeży betonowych; 3) Wykonanie koryta na
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całej szerokości jezdni i pobocza oraz na zjazdach 4) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu

stabilizowanego cementem; 5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych; 6) Wykonanie warstwy

wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 7) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno –

asfaltowej; 8) Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych Budowa chodników i zjazdów 1)

Wykonanie koryta pod chodnik i pod zjazdy; 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik i

pod zjazdy; 3) Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych; 4) Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów

z kostki brukowej betonowej; Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: uproszczona

dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ­ stanowiące

integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr

1559N na odcinku DK 51 ­ Krawczyki Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Odwodnienie 1) Wykonanie

przepustów pod zjazdami; 2) Odnowę i oczyszczenie rowów przydrożnych. 3. Jezdnia i zjazdy 1) Rozebranie

nawierzchni z mieszanek mineralno­bitumicznych; 2) Montaż rur osłonowych 3) Wykonanie koryta na całej

szerokości jezdni i pobocza oraz na zjazdach 4) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego

cementem; 5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych; 6) Wykonanie warstwy wiążącej z

mieszanki mineralno – asfaltowej; 7) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 8)

Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem

określają: uproszczona dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót ­ stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część 3 –

Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Sępopol – Romankowo Zakres rzeczowy robót obejmuje:

1. Odwodnienie 1) Odnowa i oczyszczenie rowów przydrożnych. 2. Jezdnia i zjazdy 1) Rozebranie nawierzchni

z mieszanek mineralno­bitumicznych; 2) Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pobocza oraz na

zjazdach 3) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem; 4) Wykonanie

podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych; 5) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno –

asfaltowej; 6) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 7) Uzupełnienie poboczy

mieszanką kruszyw łamanych Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: uproszczona

dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ­ stanowiące

integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II. Wykonawca zobowiązany jest do

zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji

ruchu na czas prowadzenia robót. III. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia. IV. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową,

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami technicznymi

stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. V. Wykonawca robót

zobowiązany jest do wykonania pomiaru planografem w celu oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej



nawierzchni. VI. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w

formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru

końcowego robót. VII. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stabilizacji granic pasa drogowego za

pomocą świadków granicznych z napisem PAS DROGOWY. VIII. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później

niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. IX. Wymagania dotyczące gwarancji jakości – minimum 36

miesięcy. X. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy,

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z

przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia

Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. XI.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych

materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia

parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane

jako równoważne to: inny typ mieszanki mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót i wymaganiach technicznych zastosowany do

warstwy ścieralnej (np. beton asfaltowy, mieszanka SMA, asfalt lany, asfalt porowaty, mieszanka BBTM), który

spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR3, a także inny rodzaj nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa

spełniająca wymagania dla kategorii ruchu KR3. XII. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które

wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz

operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących

obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu

do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić

inspektorowi nadzoru wykaz osób zatrudnionych do wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze

wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS­owskich (jeżeli

pracownicy wyrażą zgodę na ich przedstawienie). W odniesieniu do podwykonawców wykaz osób

wykonujących roboty budowlane oraz ewentualnie kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS­owskich (jeżeli

pracownicy wyrażą zgodę na ich przedstawienie) należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo,

jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych

wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy

wykonawcy. XIII. W przypadku, gdy wykonawca wskaże jako osobę pełniącą funkcję kierownika budowy

osobę, która posiada ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego



Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 z 2008r., poz. 394),

wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w

kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich

dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę,

jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z

uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień

technicznych, ekonomicznych i prawnych.

W ogłoszeniu powinno być: I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol – Romankowo”

Zadanie podzielono na następujące części: Część 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N w msc.

Krawczyki Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Odwodnienie: 1) Przebudowa kanalizacji deszczowej (kanały z

rur PCV, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe) 2. Jezdnia i zjazdy 1) Rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno­bitumicznych; 2) Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych, krawężników, obrzeży betonowych;

3) Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pobocza oraz na zjazdach 4) Wykonanie warstwy

mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem; 5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw

łamanych; 6) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 7) Wykonanie warstwy

ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 8) Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych Budowa

chodników i zjazdów 1) Wykonanie koryta pod chodnik i pod zjazdy; 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa

łamanego pod chodnik i pod zjazdy; 3) Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych; 4) Wykonanie

nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej; Szczegółowy zakres robót objętych

zamówieniem określają: uproszczona dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót ­ stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część 2

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N na odcinku DK 51 ­ Krawczyki Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1.

Odwodnienie 1) Wykonanie przepustów pod zjazdami; 2) Odnowę i oczyszczenie rowów przydrożnych. 3.

Jezdnia i zjazdy 1) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno­bitumicznych; 2) Montaż rur osłonowych 3)

Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pobocza oraz na zjazdach 4) Wykonanie warstwy

mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem; 5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw

łamanych; 6) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 7) Wykonanie warstwy

ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 8) Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych.

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: uproszczona dokumentacja projektowa oraz

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ­ stanowiące integralną część specyfikacji

istotnych warunków zamówienia Część 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Sępopol –



Romankowo Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Odwodnienie 1) Odnowa i oczyszczenie rowów

przydrożnych. 2. Jezdnia i zjazdy 1) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno­bitumicznych; 2)

Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pobocza oraz na zjazdach 3) Wykonanie warstwy

mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem; 4) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw

łamanych; 5) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 6) Wykonanie warstwy

ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej; 7) Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: uproszczona dokumentacja projektowa oraz

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ­ stanowiące integralną część specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. II. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków

ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót

musi przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. III.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. IV. Prace budowlane

należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. V. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania pomiaru planografem

w celu oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni. VI. Wykonawca zobowiązany jest do

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie

papierowej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. VII. Wykonawca zobowiązany

jest do wykonania stabilizacji granic pasa drogowego za pomocą świadków granicznych z napisem PAS

DROGOWY. VIII. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania

umowy. IX. Wymagania dotyczące gwarancji jakości – minimum 36 miesięcy. X. Wykonawca zobowiązany jest

do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności

kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania

dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. XI.Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Zamawiający

dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej

dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających

te materiały. Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane jako równoważne to: inny typ mieszanki

mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

przedmiarze robót i wymaganiach technicznych zastosowany do warstwy ścieralnej (np. beton asfaltowy,

mieszanka SMA, asfalt lany, asfalt porowaty, mieszanka BBTM), który spełnia wymagania dla kategorii ruchu

KR2, a także inny rodzaj nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa spełniająca wymagania dla kategorii

ruchu KR2. XII. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub



podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (tj. roboty ziemne,

roboty związane z wykonaniem podbudów, roboty bitumiczne, wykonanie odwodnienia, roboty brukarskie),

na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie

dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów

budowlanych. Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do

przedstawienia zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione są na

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.

U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu

przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach

wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową

Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe

zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W razie

stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę do

wykonywania czynności, do których zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w

wysokości 2.000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia. XIII. W przypadku, gdy wykonawca wskaże jako

osobę pełniącą funkcję kierownika budowy osobę, która posiada ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem

art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz

ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. Nr 63 z 2008r., poz. 394), wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który

zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni

tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia

stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając

tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien

być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 1) Zmiana

danych teleadresowych, zmiana rachunku bankowego wykonawcy, zmiana osób reprezentujących firmę



(zamawiającego, wykonawcę), zmiana kluczowych specjalistów (kierujących robotami) wskazanych w umowie

na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo

budowlane – na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek wnioskodawcy jest

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 2) zmiana podwykonawcy, przy

pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek wykonawcy, przy czym zmiana jest

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 3) rozszerzenia zakresu

podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – na wniosek wykonawcy, przy czym

zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 4) zmiana terminu realizacji

zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone

dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na

dotrzymanie terminu zakończenia robót gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni, b)

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu utrzymujących

się łącznie dłużej niż 14 dni, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu

umowy z powodu technologii prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających

konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych

winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, c) wystąpienia, przypadku siły wyższej

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze

niezależnym od stron; którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; którego nie można

uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; której nie można

przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub skażenia; d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości

wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania

ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) gdy wystąpi konieczność

wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na

zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub



opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych

kolizji, g) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, h)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 14 dni, i)

wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części,

j) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujących niemożnością

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, k) stwierdzenie

istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy

instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach

technologicznych, l) znalezienia na placu budowy niewybuchów, znalezisk archeologicznych lub innych

przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót budowlanych przez okres dłuższy niż 14

dni. 5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja

będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 6) zmiana treści umowy w przypadku

wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, lub powstania rozbieżności lub

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji

jej zapisów przez strony. 7) Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: a)

konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od

przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu

zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) wystąpienia warunków terenowych

odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a

także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących

niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d)

wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpienia

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w

zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy

nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, f)



wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, g)

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w

granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana

został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków

pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek

Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 8) Zmiany zakresu

przedmiotu umowy w sytuacji: a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów

przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty

społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno­prawne, przy jednoczesnym obniżeniu

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. b) zmiany umowy,

co do zakresu robót, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji ­ na wniosek wykonawcy

(lub zamawiającego). c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego

wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. d) konieczności realizacji robót wynikających

z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 2. Zmiany o których mowa w ust. 2

pkt 2.4 ppkt b i c, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po

akceptacji Zamawiającego. 3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli

Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.4 ppkt. b i c nie

przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 1)

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – na wniosek

wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez

zamawiającego; 2) zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli

takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: a) jeżeli

przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem

nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim

w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót gdy opóźnienie we

wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni, b) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku

rozumieć należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej:o charakterze niezależnym od

stron; którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; którego nie można uniknąć ani któremu



strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; której nie można przypisać drugiej stronie;

Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub

skażenia; c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu

nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót

zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają

realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych

kolizji, f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, g)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 14 dni,

h) wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w

części, i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujących

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, j)

stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w

postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach

technologicznych, k) znalezienia na placu budowy niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych

przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót budowlanych przez okres dłuższy niż 14

dni. 3) Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: a) konieczności realizacji

jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych

niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b)

wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w

specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia

przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od

przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością



zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) wystąpienia

znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpienia

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w

zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy

nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, f)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, g)

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w

granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana

został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków

pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek

Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 4) Zmiany zakresu

przedmiotu umowy w sytuacji: a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów

przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty

społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno­prawne, przy jednoczesnym obniżeniu

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. b) zmiany umowy,

co do zakresu robót, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji ­ na wniosek wykonawcy

(lub zamawiającego). c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego

wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 3. Zmiany o których mowa w ust. 2,

dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji

Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca

w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nie przedłoży uzasadnionego

wniosku o przedłużenie terminu. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 19/10/2016, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: 21/10/2016, godzina: 11:00


